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Zespol Opieki Zdrowotnej w Pificzowie stanowi jednostke organizacyjng Powiatu Pificzow-
sldego.

707 udziela $wiadczen zdrowotnych kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
obejmujacych leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieke specjalistyczng oraz $wiadczenie opieki
dlugoterminowej w ramach Zaktadu Opiekuiiczo-Leczniczego.

Program funkcjonalno-uzytkowy robét termomodernizacyjnych budynkéw A-B-C-D-E
budowy ZOZ/szpitala w Pihczowie stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projekto-
wych i robét budowlanych dla przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ryczal-
towej ceny ofertowej. Stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, a nastgpnie wykonania wszelkich
robét budowlano-instalacyjnych i przekazania zadania Zamawiajacemu do uzytkowania
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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV);

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego;

71320000-7 Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania;

71323100-9 Uslugi projektowania systemdw zasilania energia elektryczng
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe;

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjg

45000000-7 Roboty budowlane;

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych;

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych;
(9331200-5 Stoneczne moduty fotoelekiryczne

45261215-4 pokrywanie dachéw panelami ogniw stoneczaych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacjne elektryczne

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielezych

51112100-0 Uslugi instalowania sprzetu do sterowania i przesylu energii elektrycznej
45260000-4 Wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty;
45320000-6 Roboty izolacyjne;

45321000-3 1zolacja cieplna;

45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;
45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostate;

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331200-0 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45111300-1 Roboty rozbidrkowe;

45443000-4 Roboty elewacyjne

45260000-4 Wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty;
45262522-6 Prace murarskie;

45421100-5Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow;
45440000-3Roboty malarskie i szklarskie;

45442000-7Nakladanie powierzchni kryjacych;
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WYKAZ SKROTOW TOBJASNIEN POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

HZamawiajgey™
LPFU”

nPostepowanie”
WIWZ”

,,Ustawa”
SLamowienie”

HUmowa”
»Wykonawca”

Nadzor Inwestorski”
L»Uzytkownik”

»iomisja odbiorowa”
~Roboty budowlane”

LJPrzebudowa”

LRODO”

Powiat Pinczowski z siedzibg ul. Zacisze 5 28-400 Pificzéw
Program Funkgjonalno- Uzytkowy sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem MI w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy, dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonakno -
uzytkowego (Dz.U 2013.0.1129 )

postepowanie prowadzone przez Zamawiajgcego na podstawie ninigjszej SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, dla zaméwienia Termmomodernizacja
budynkow Zespolu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piriczowie

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwieil publicznych

nalezy przez to rozumieé¢ zamoOwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat
w sposéb szczepolowy opisany w SIWZ i jej zatgczmikach

umowa zawarta pomicdzy Zamawiajgcym a Wylkonawea.

podmiot, ktéry ubiega sie o wykonanie zaméwienia, ztozyt ofertg na wykonanie
zamdwienia; zawrze z Zamawiajacym umowg w sprawie wykonania zamowienia

osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli, odbioru
dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umows
z Zamawiajgcym.

podmioty korzystajace w sposéb bezposredni z przedmiotu zaméwienia.

zespol odbierajacy roboly wyznaczony przez Zamawiajgcego.
nalezy przez to rozumieé prace zdefiniowane w ustawie prawo budowlane.

nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych - zdefiniowane art.3
pkt.7a ustawy prawo budowlane.

rozporzadzenie Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016)
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CZESC OPISOWA
OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Opracowanic _program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) robét termomodernizacyjnych
(zwanych ,termomodernizacja™) stanowi zafgcznik do SIWZ na wykonanie zaméwienia publicznego
Termomodernizacja Budynkéw Zespolu Opieki Zdrowolnej - Szpitala Powiatowego w Pificzowie”,
w formule <zaprojektuj-wybuduj>.

Zakres PFU <termomodernizacja> obejmuje kompleksowe zaprojektowanic a nastgpnie
wykonanie robét budowlanych obejmujgcych swym zakresem:
» docieplenia §cian zewneirznych, stropodachow,

*  wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej;

= przebudowe systemu wentylacji;

* przebudowg instalacii centralnego ogrzewania;

» przebudowe instalacji cieplej wody uzytkowej;

» wymiang oSwietlenia wewngtrznego na energooszczedne,
* wykonanie sytemu zarzgdzania energig

*  wykonanie audytoéw energetycznych.

Zamawiajgcy wskazunje, by Wykonawea przed zfozeniem oferty dokonat wizji lokalnej oraz
zdoby}t wszelkie informacje, ktore mogg by¢ niezbgdne do przygotowania oferty oraz nalezy-
tego wykonania Przedmiotu Zamowienia, w szczeg6lnodci w zakresie sprawdzenia komplet-
nodei i poprawnosei dokumentacji przetargowej, a takie zapoznania sig z dokumentacjg tech-
niczng, bedaca w posiadaniu Zamawiajacego (Uzytkownika).

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy umozliwi _potencjalnym  Wykonawcom wstep na teren inwestycii.
w uzgodnionym terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie decyzji - w
trybie zgloszenia robot budowlanych- o pozwoleniu na budows o ktérg Zamawiajgoy wystapi
do wlasciwego organu administracji budowlanej, w oparcin o opracowang przez Wykonawcg.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Realizacja inwestycji odbywaé si¢ bedzie w Pificzowie przy ul. Armii Krajowej 22, na terenie nie-
ruchomodci uzytkowanej przez Zespét Opieki Zdrowotnej, oznaczonej w ewidencji gruntéw nr
178:179;180;182;183;184;185/2;282/1;282/2/276/1;276/2;123/1;123/3;123/4;12311 —obigb 13 m.
Pinczéow.

Zaplecze budowy znajdowaé sig bedzie na terenie nieruchomosci ZOZ —u potozonej pomigdzy uli-
cami Slabskg oraz Republiki Piiczowskief oznaczomymi w ewidencji gruntéw nr 218/1; 218/2; 21 3/1;
21611, 216/2—obveb 13 m. Piriczow.

Zespdt Opieki Zdrowotnej w Pificzowie - zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania prze-
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strzennego m. Pificzéw (uchwata Rady Miejskiej w Pificzowie z dn.25.11.2009 roku Nr XL/372/09 ze
zmianami)- znajduje si¢ w zabytkowym ukladzie urbanistycznym m. Pificzowa, objetym ochrong
Konserwatora Zabytkdw.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
I ZAKRES ZAMOWIENIA

1. W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego ,,Termoniodernizacia Budynkéw Zespolu Opieki Zdro-
wotnej - Szpitala Powiatowego w Pificzowie” wykonane zostang roboty budowlano-instalacyjne
obejmujgce 5 obiektow ZOZ-u (szpitala).

= Budynek A — blok t6zkowy,

* Budynek B - blok diagnostyczno — zabiegowy,
*  Budynek C — facznik diagnostyczny

= Budynek D — kuchnia,

* Budynek E — przewigzka.

2. Podstawowe parametry techniczne

BUDYNEK A
Kubatura [m”] 22 592
Powierzchnia zabudowy [m’] 1094
Powierzchnia uzytkowa [m’] 5384,1
BUDYNEK B
Kubatura [m3] 7761,8
Powierzchnia zabudowy [m”] 508
Powierzchnia uzytkowa [m’] 1812,7
BUDYNEK C
Kubatura [m’] 2 003
Powierzchnia zabudowy [m’] 201,2
Powierzchnia uzytkowa [m’] 417,3
BUDYNEK D
Kubatura [m’] 7 605
Powierzchnia zabudowy [m’] 650,3 -
Powierzchnia uzytkowa [m?] 1784.,6
BUDYNEK E
Kubatura fm’] 1 808
Powierzchnia zabudowy [m’] 216,5
Powierzchnia uzytkowa [m’] 320,7

3. Budynki szpitala A-B-C-D-E powstaly na przestrzeni 1990-2002 roku. Wybudowane zostaly w
technologii tradycyjnej, posmdajq konstrukcje ze szkieletu prefabrykowanego stupowo-ryglowego
w ukdadzie poprzecznym, Sciany przyziemia murowane z bloczkéw betonowych ze wzmocnienia-
mi monolitycznymi. Sciany zewnetrzne warstwowe. Stropy prefabrykowane na bazie pustakdw
Ackermanna. Dachy wykonane z ptyt korytkowych otwartych, ukladanych na Scianach azurowych.
Budynki sg zréznicowane pod wzgledem funkcjonalnym oraz iloei kondygnacji od 2 do 5-ciu
oraz, wyposazone sg w instalacje:
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—wodno-kanalizacyjng,
—cieplej wody uzytkowej
—centralnego ogrzewania,
—elekiryczna i teletechniczng,
—wentylacji mechanicznej,
—gazow medycznych.

4, Budynki A-B-C-D-E zostaly wzniesione dla potrzeb szpitalnych, sq uZytkowane catorocznie. W
wyniku wykonania zatozonych robdt budowlano-instalacyjnych nie zmieni sig funkcja obiektow i
ich przeznaczenie. Zaden ze wskaznikow powierzchniowo—kubaturowych nie ulegnie zmianie.

5. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane , z uwagi na polozenie obiektéw szpitala na obszarze wpisa-
nym do rejestru zabytkéw Zamawiajacy-inwestor dokona zgloszenia w trybie ustawy Prawo bu-
dowlane w oparciu o dokumentacja sporzadzong przez Wykonawce w zakresie:

— docieplenia §cian zewngtrznych, stropodachéw,

— wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej.
Wykonawea otrzyma jeden egzemplarz dokumentacji przyjetej wraz z zgloszeniem przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.

6. Z uwagj na zapis art. 56 ust. la ustawy Prawo budowlane - Zamawiajacy-inwestor wystapi o
wydanie deeyzji o pozwoleniu na budowe w oparcin o projekt budowalny sporzadzony przez
Wykonawee w zaltesie przebudowy systemu wentylacji.

Wykonawea otrzyma jeden egzemplarz dokumentacyi prayjetej wraz decyzjq organu ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej.

Uwaga:

W cz. graficzne] zamieszczono.

v zad, nr02 - mapy lokalizacii inwestycji.

IL AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMOWIENIA
~-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca w ramach ,,dokumentacji projektowej” opracuje wielobranzows dokumentacje
wymagang przepisami okredlong w niniejszym PIFU.

1.1, opracowania projekiowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane' oraz
rozporzadzeniami wydanymi na jej podstawie w tym zgodnie 2
" rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie
w formie zgodnej z:
" rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
» rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szezeglowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
1.2. dokumentacja powstata w wyniku prac projektowych ma by¢ wykonana w jezyku polskim, opa-

' Aktualny stan prawny aktow ustawowych /rozporzadzef wymienionych w ireci dokumentu podano w czesoi
informacyjnej
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2.

trzona klanzula o kompletnosei i przydatnosei z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W ramach prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania:

2.1. koncepeji dla przebudowy (modernizacji) systemu wentylacji (mechanicznej wraz z

grawitacyjng i Klimatyzacying),

2.2. projektu budowlanego przebudowy (modernizacji) systemu wentylacji;
2.3, projekiow wykonawczych:

2.3.1. docieplenia $cian i stropodachéw oraz wymiany stolarki;
2.3.2. przebudowy (modernizacji) systemu wentylacji;

2.3.3. przebudowy (modernizacji) instalacji centralnego ogrzewania;
2.3.4. przebudowy (modernizacji) cieple] wody uzytkowej;

2.3.5. wymiany ofwietlenia wewnetrznego na energooszczedne,
2.3.6. instalacji zarzadzania energis,

oraz

3.

2.3.7. audytow energetycznych ex-post,
2.3.8. inwenfaryzacji przyrodnicze;

2.4, kosztoryséw robét oraz harmonograméw rzeczowo-finansowych,

2.5. nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.

Warunki wykonania prac projektowych

3.1. prace projektowe nalezy wykona¢ w terminie opisanym w SIWZ,

3.2, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnosé za wszelkie niezgodnosci, blgdy 1 braki do-
strzezone na rysunkach i objaénieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane,
czy nie, i czy bledy i braki te wystgpowaty na dokumentacji udostgpniongj Wykonawcy przez
Zamawiajacego, ‘

3.3.Zamawiajacy zaleca by Wykonawca na etapie realizacji ( praygotowania oferty) wykonat
badanie termowizyjne metoda uptoszezona, by tym samym zyskaé petng wiedz¢ o ewentual-
nych nieszezelnogciach w strukturze zewngtrznej obiektéw oraz w instalacjach podlegajacych

termomodernizacji,
3.4.w trakcie opracowywania prac projektowych Wykopawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestic Zamawiajgcego, o ile nic sg one sprzeczne
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-
uzytkowym,
3.5. rozwigzania projektowe musza:
—— byé poprzedzone oceng stanu technicznego zawierajgeg inwentaryzacje budowlano-
instalacyjne w zakresie niezbednym dla jej opracowania,
~— ocena stanu techmicznego elementéw budowlanych i instalacyjnych
podlegajacych przebudowie (modernizacji) lub  bedacych clementami
powiazanymi funkcjonalnie winna obejmowaé okreSlenie wszystkich danych
niczbednych do opracowania  wymaganych  niniejszym PFU opracowan
projektowych,
— byé zgodne z ustawg Prawo budowlane i rozporzadzeniami wydanymi na jej podstawie
oraz przepisami i normami szczegOluymi dla poszezegdlnych rodzajéw robét,
—— spelniaé aktuaine warunki techniczne, zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalno—
uzytkowe, odpowiadaé aktualnym praktykom inzynieryjnym,
— zawieraé opinie (shuzb/imspekeji) i uzgodnienia zastosowanych rozwigzail
projektowych  pod wzgledem zgodnodei obowigzujgcymi przepisami w tym
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higieniczno-sanitarnymi, pozatowymi, bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony
zabytkow,
— owarantowaé dlugotrwalg bezusterkows eksploatacje, niskie koszty obshugi i eksploatacii,
. zostaé uzgodnione pod wzgledem zgodnosci rozwiazan z przepisami i obowigzujacymi
standardami z rzeczoznawcami ds, pozarowych oraz bezpieczefistwa i higieny pracy,
— byé wykonane w zakresie i stopniu dokfaduosci niezbednym do prawidiowego wykona-
nia dalszych prac projektowych, robdt budowlanych czy kosztoryséw i harmonogramu,

— byé spojne i skoordynowane we wszystkich branzach z sobg powigzanych w ramach rea-
lizacji zakresu opisanego niniejszym PFU jak réwniez budowy instalacji fotowoltaiczne]
opisanej odrebnym PFU ,.fotowoltaika”,

3.6.rozwigzania projektowe muszg by¢ wyrazone w formie:

— opisowej obejmujacej stan istniejgey —wynikajgey z oceny stanu technicznego oraz stan
projektowany;

— graficznej obejmujacej rysunki niezbedne do prawidfowego wykonania robot;

- zawiera¢ informacje dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (projekt budowlano-
wykonawczy I projekty wykonawcze)

—~ zawieraé wymagane prawem uzgodnienia 1 ofwiadczenia.

3.7. projekty wykonawcze opisane w punkeie 2.3 ( poz. 2.3.1-2.3.5) wykonac¢ jako opracowania
wielobranzowe odrebnie dla kazdego z obiektéw A-B-C-D-E, przy czym informacja dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) z uwzglednieniem specyfiki i zakresu robdt moze
by¢ sporzadzona dla calosci (jedrno opracowanie),

3.8.projekt wykonawezy (punkt 2.3 poz. 2.3.6) dot. zarzadzania energia wykonac jako opracowa-
nie fgczne obejmujgee budynki A-B-C-D-E oraz instalacje fotowoltaiczng, objgta programem
funkcjonalno-uzytkowym ,,fotowoltaika”,

3.9, audyty energetyczne (punkt 2.3, poz. 2.3.7) wykona¢ odrgbnie dla kazdege z budynkow A-B-
C-D-E,

3.10. inwentaryzacje przyrodnicza (punkt 2.3 poz. 2.3.8) wykonaé jako opracowanie fgezne obej-
mujgce budynki A-B-C-D-E,

3.11. wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane beda w
systemie SI (zgodnie z ISO). :

4. Wymagania minimalne co do zawartosci opracowan projektowych

4.1.inwentaryzacja przyroduicza (pkt. 2.3 8) . Opracowanie winno:
= zawieraé wyniki inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zalecenia z niej
wynikajace,
* byé wykonane przez osobg posiadajgcq specjalistyczng wiedze w/w zakresie,
— wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej bedzie zobowigzany do petnienia w trakcie rea-
lizacji procesu budowlanego nadzoru autorskiego jezeli koniecznosé jego wynika¢ bedzie
z inwentaryzacji przyrodniczej.

Teren inwestycji polozony jest poza granicami: Zespolu Parkéw Krajobrazowych “Poni-
dzia”; Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow ,, Dolina Nidy” PLB260001; Specjalnego Ob-
szaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidzianska PLH 260003,

4.2. koncepeja przebudowy (modernizacji) systemu wentylacji mechanicznej (pkt. 2.1)
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W ramach dostosowywania obicktu do obecnych wymogéw dot. energochionnodcei obiektu nalezy

zaprojektowaé ( i wykonad) modernizacje istniejacych ukladéw wentylacyjnych, obstugujacych

budynki na uklad instalacji wentylacji mechaniczne]j z odzyskiem ciepla o sprawnodci temperatu-

rowe] wynoszacej 70%.

Koncepecja winna zawierad:

= oceng istniejgcego stanu technicznego systemu wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej z
klimatyzacja ) sporzadzong dla catego sytemu w budynkach A-B-C-D-E wraz z niezbedna
inwentaryzacja, sporzadzong w formie opisowej i graficznej (schematy),

— ocena nalezy objaé wszystkie elementy syltemu wentylacji w tym takze agregat chiodni-
czy stanowigey odrebne urzadzenie, znajdujgce sig¢ na terenie przed budynkiem C
= zalozenia proponowanych rozwigzafi projektowych - czg§¢ opisowa i graficzna (schematy),
sporzadzone w uldadzie poszezegdlnych budynkéw (A-B-C-D-E),
—  w czeéei opisowej nalezy zawrzeé podstawowe dane techniczne i technologiczne zaklada-
nych rozwigzan projektowych,
— Wykonawea winien opracowaé koncepeje w oparciu o zatoZenia projektowe stanowigce

zalgeznik do niniejszego PFU
»  koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

4.3.projekt budowlany - zakres: przebudowa (modernizacji) systemu wentylacji mechanicz-
nej (pkt. 2.2.):  winicn zawiera¢é wszystkie elementy projekiu budowlanego wynikajace z
art.34 ustawy Prawo budowlane,
— projekt budowlany stuzy¢ bedzie uzyskaniu przez Zamawiajqeego decyzji organu admi-
nistracji architektonicznej o pozwoleniu na budowe,

4.4.projekt wykonawezy - zakres: przebudowa (modernizacji) systemn wentylacyi mecha-
nicznej (pkt. 2.3.2):  winien stanowi¢ uszczegblowienie koncepgii zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego 1 zawierad:

= wszelkie rozwiazania branzowe (konstrukcyjno-budowlane, elektryczne - zasilania, automa-
tyki),

= projekt technologiczny (rysunki rzutéw poszczegbinych kondygnacji, charakterystyczne
przekroje, schematy dziatania) wraz zestawieniem urzgdzen oraz obliczeniami,

—— opis i rysunki winy by¢ sporzadzone w zalaesie i stopniu dokladnosci niezbednym do pra-
widlowego wykonania robd6t budowlanych i szczegotowodei pozwalajacej na wykonanie
kosztorysu,

= rozwigzania dot. usprawnienia/przebudowy wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i grawita-
cyjnej,

»  rozwiazania winny byé wspdlmierne z wymaganiami zwigzanymi z technologia medyczna
ukladem pomieszczen, podzialem na obszary czyste i brudne i komunikacje w poszczegol-
nych obiektach,

»  uzgodnienia w zakresie higieniczno-sanitarnym (z Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym w
Kielcach) oraz zakresie pozarowym, bezpieczefistwa i higieny pracy przez 1zeczoznawce,

Uwaga

Zamawiajgey zaleca by Wykonawca kovzystal z opracowania: Wytyczne projektowania, wykona-

nia, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i Klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych

driadtalnosé leczniczg W-wa 2018 - hiips.// www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze
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4.5.projekt wykonawezy — zakres : docieplenia Scian, stropodachdw, wymiany stolarki (pkt.
2.3.1.). Opracowanie winno zawierac:

" wyniki z zalecanego przez Zamawiajgcego, raporty z badania termowizyjnego metodq uproszczong,

*  inwentaryzacje przyrodnicza,

= ocene stanu technicznego istniejgcego ocieplenia oraz stolarki okiennej, stropodachdw

— opracowanie przed sporzgdzeniem projektu wykonawczego podlega protokolarnen
uzgodnieniu | zatwierdzeniu przez Zamawiqjgcego,
= projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe w tym zakres robét i ogélne warunki
ich realizacji;
n  (czeSé graficzna) szkic sytuacyiny, rysunki elewagcji (w skali 1:100) zawierajgce podstawowe
wymiary, wizualizacjg kolorystyczna, zestawienie stolarki przewidziangj do wymiany,

oraz

»  byé uzgodnione pod wzgledem zgodnosei przepisami higieniczno-sanitarnyini, pozarowymi
(whadciwy rzeczoznawea) oraz z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Kielcach w
zakresie kolorystyki,

4.6.projekt wykonawczy - zakres: instalacja centralnego ogrzewania (pkt. 2.3.3.). Opracowa-
nia winy zawieraé:
»  ocene stanu technicznego sporzadzong w formie opisowej i graficznej (schematy) w ukladzie
catosciowym tj. od kottowni po grzejniki,

— opracowanie winno by¢ poprzedzone:

— sporzadzeniem analizy sprawnodci energetycznej kottéw dwupalnikowych Buderus-
znajdujgcych sig w kotlowni - o tacznej mocy 2,29 MW (rok. produkeji — 2000},

— bezinwazyjnym — metodg termografii/termowizji- badaniem stanu technicznego ru-
rociggéw poziomych oraz pionéw pod katem ewentualnych zwezen oraz szezelnodel
do oceny skutecznosci chemicznego udroZnienia.

— ewentualne roboty budowlane wynikajgce z analizy sprawnosci kotlow oraz badania
stanu instalacji, o ktérych mowa powyzej, wykraczajqce poza zakves robét przewi-
dzianych do realizacji niniejszym PFU, a niezbednych dla uzyskania wymaganego
efektu energetycznego stanowic bedg przedmiot protokolarnych przed podjeciem dal-
szych prac projektowych,

__ opracowanie przed sporzadzeniem projektu wykonawczego podlega protokolarnemu

uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

x  czeéé opisowa okreSlajaca: rodzaj i zakres robdt, opis technologii realizacji w tym sposob
udroznienia ( phukania chemiczne), obliczenia dot. zapotrzebowania na enetgi¢ cieplng ( po
termomodernizacyi) 7 uwzglednieniem temperatur obliczeniowych wymaganych przepisami
dla poszczegdlnych pomieszezen,

— nalezy wykona¢ aktualne obliczenia, uwzgledniajace realizowane dziatania z zakresu ter-
momodernizacji, zalecane zastosowanie progranm komputerowego wmozliwiajgeego obli-
czenie wszystkich praeplywdw, nastaw wstegpnych i strat cisnienia,

— paramelry pracy modernizowanej instalacji konieczne winny byé dobrane w sposéb za-
chowujgey réwnowage pomiedzy nakiadem inwestycyjnym a pdiniejiszymi kosztani eks-
ploatacji z uwzglednieniem komfortu cieplnego, ktdry musi panowac w ogrzewanych
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pontieszczeniach,

— w ramach rozwiazan Wykonawca przewidzi:

— wymiang i uzupelnienie zaworéw odcinajgcych umozliwiajacych —odcinanie
poszezegdlnych stref systemu a w najnizszych punkfach instalacji zaworéw spustowych,

— zastosowanie grzejnikéw  stalowych  plytowych i lazienkowych higieniczych,
wyposazonych w zawory odpowietrzjgce, na gatazkach przeiwidzie¢ zawory
termostateczne oraz odcinajace,

— doboru grzejnikdw nalezy dokonaé¢ w oparciu o aktualne obliczenia,

cze$é sraficzng zawierajacy: rzuty kondygnacji, charakterystyczne przekroje, szczegdly roz-

wigzan,

opis i rysunki winy byé sporzadzone w zakresie i stopniu dokladnodei niezbgdnym do pra-

widlowego wykonania robdt budowlanych,

— dokumentacja powinna przedstawiaé Srednice oraz konkretne nastawy zawordw
réwnowazgeych, termostatycznych oraz powrotnych,

opracowanie winno byé zaopiniowane przez rzeczoznawce pod wzgledem zgodnoscei przepi-

sami higieniczno-sanitarnymi, pozarowymi, bezpicczenstwa i higieny pracy.

4.7. projekt wykonawczy - zakres: instalacja cieplej wody uzytkowej (pkt. 2.3.4.), winien za-

wierag:
ocene stanu technicznego sporzadzong w formie opisowej i graficznej (schematy) w ukdadzie

catosciowym od kottowni poprzez wezel cieplny po odbiorniki,
— opracowanie winno byé poprzedzone bezinwazyjnym — metodq termografii/termowizji-

badaniem stanu technicznego przewoddw wody cieplej i cyrkulacji pod katem ewentu-
alnych zwezefi oraz szczelnodei do oceny skuteczno$ei chemicznego udroznienia,

—— w opracowaniu uwzgledni¢ analize sprawnosci energelycznej zainstalowanych kotlow

w kotlowni, o kidrej mowa w punkcie 4.6,

— ewentualne roboty budowlane wynikajgce z analizy sprawnosci kotlow oraz badania
stanu instalacji, o ktorych mowa powyzej, wykraczajgce poza zakres robdt przewi-
dzianych do realizacji niniejszym PFU, a niezbednych dla uzyskania wymaganego
efektu energetycznego stanowié bedqg przedmiot protokolarnych przed podjgciem dal-
szych prac projektowych,

— opracowanie _przed sporzadzeniem projektu wykonawczego podlega protokolarnemu
uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

czedt opisowa okreslajgca: rodzaj i zakres robdt, opis technologii realizacji,

czesé graficzna zawierajacq: rzuty kondygnacii, charakterystyczne przekroje, szczegdly roz-
wigza,

— opis i rysunki winy byé sporzadzone w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do

prawidlowego wykonania robdt budowlanych,
opracowanie winno byé zaopiniowane pizez rzeczoznawcg pod wzgledem zgodnosci przepi-
samj higieniczno-sanitarnymi, pozarowymi, bezpieczefistwa i higieny pracy,

4.8. projekt wykonawezy - zakres: wymiana ofwictlenia wewngtrznego na energooszeze¢dne

(typu LED) (pkt. 2.3.5.), winien zawierac:
»  inwentaryzacj¢ - aktualny wykaz opraw oswictleniowych, w uktadzie - budynek — lokali-
zacja ( parter/pictro) pomieszezenie - funkcja, rodzaj o$wietlenia,
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—— opracowanie przed sporzqdzeniem projekiu wykonawezego podlega protokolarnemu
uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgeego,

proponowane rozwiazania projektowe: wykaz opraw energooszezgdnych wraz z uszcze-

gotowieniem parametréw technicznych wraz z obliczeniami potwierdzajacymi spelnianie

obowiazujacych norm w zakresie proponowanych rozwiazai w tym w zakresie wartodei
natezenia, wartoci wskaznikéw UGR i Ra, w ukiadzie - budynek — lokalizacja (par-
ter/pietro) pomieszezenie - funkeja, rodzaj oswietlenia,

— zaklada sig wymiany opraw w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy starego typu , na-
lezy przewidzie¢ oprawe w technologii energooszezednej ( typu LED), przy czym
parametry montowanych opraw muszg zapewni¢ spehienie wymagai norm i przepi-
séw dotyczgcych parametrdw o$wietlenia w danym pomieszczeniu.

—— klosze opraw w wykonaniu pryzmatycziym badz mlecznym w zaleznodci od charak-
teru pomieszczenia,

byé zaopiniowany przez rzeczoznawce pod wzgledem zgodnosei przepisami higieniczno-

sanitarnymi, pozarowymi, bezpieczenstwa i higieury pracy,

.

4.9, projekt wykonawczy - zakres: instalacja zarzgdzania energia, (pkt. 2.3.6.), winien zawiera¢:

4,19,

inwentaryzacje istniejacego stanu zarzadzania w zakresie energii elekirycznej ,wentylacji

mechanicznej (i klimatyzacji) oraz energii cieplnej wraz z oceng stanu technicznego,

— opracowanie przed sporzgdzeniem projektu wykonawezego podlega protokolarnemu
uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawidjgeego,

proponowane rozwigzaniami objgé systemy: monitoringu oSwietlenia w tym o$wictlenia
awaryjnego, monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej; sterowania i monitoringu pracy
instalacji centralnego ogrzewania, sterowania i monitoringu pracy instalacji cieplej wody
uzytkowej oraz sterowania i monitoringu pracy instalacji wentylacji mechanicznej i kli-
matyzacji,

— system zarzqdzania energiq w zakresie w/w musi byé wspdlny z systemem zarzqdzania
i monitoringu energii pozyskiwanej w z instalacyi foiowoltaicznej,

— system ma umozliwié pomiar zuzycia energii elektrycznej, energii cieplnej a urza-
dzenia pomiarowe musza spefniaé wymogi certyfikacyjne dla urzadzefi tego typu,

— system zarzadzania energia ma gwarantowaé poszanowanic wykorzystania energli
przy zapewnieniu bezpieczefistwa uzytkowania i ewakuacji obiektéw nim objetych.

Zamawiajacy przewiduje usytuowanie ,centrali zarzgdzajacej” w budynku B,

— dostep do sytemu musi zosta¢ zabezpieczony przed ingerencjg oséb nieupowaznio-
nych,

— system ma umozliwié wizualizacje poprzez tworzenie zestawien: tabelarycznych, wy-
kresow, charakterystyk zuzycie energii w ukladzie minimum dobowym, miesigez-
nym, pelng archiwizacjg danych,

zakres dokumentacji winien obejmowaé niezbedne wyposazenie dla prawidlowej pracy sy-

temu.

projekt wykonawczy - wykonanie ‘audytéw energetycznych — ex-post, (pkt. 2.3.7.),

Wymdog sporzqdzenia audyty energetycznego ex-post wynika z konieczinosci poprawne-
g0 wypelnienia zobowigzar: wynikajgcych z Regulaminy  Konkursu nr RPSW.03.03.00-
17.00-26-157/17 w ramach kidrego Zamawiajgey pozyskal dofinasowanie.
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»  audyty winny by¢ wykonane po zakoficzeniu wszystkich prac budowlanych,
= audyty energetyczne musza by¢ sporzadzone:
— zgodnie z art. 8 oraz zatacznikiem VI Dyrektywy 2012/27/UE, na podstawie kt6rego
zweryfikowane zostanie ekonomiczne uzasadnienia dla realizacji zamierzonego przed-

sigwzigcia,

—  sporzadzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009
. w sprawie szczegélowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czgdcl audytu
remontowego, wzordw kart andytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsig-
wzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U.2009.43.346).

5. kosztorys robét (pkt.2.4.) winien by :
x  opracowany na bazie dokumentacii projektowej i przedmiaru, sporzadzonych przez Wyko-

nawce,
Wymdg opracowania kosztorysu wynika z koniecznosci poprawnego wypel-
nienia zobowigza# wynikajgcych z Regulaminu  Konkursu nr RPSW.03.03.00-
12.00-26-157/17 w ramach ktérego Zamawiajgcy pozyskal dofinasowanie
» sumaryezna warto§é robot budowlanych wynikajaca z opracowanych Lkoszto-
rys6w nie moze byé wieksza od wartosci oferowanej przez Wylkonawcee za wy-
konanie robét budowlanych zadania ,termomodernizacja”
= sporzadzony metodg uproszezong wg formuly Wk = ' ij « cj. Wyliczone jednostki robot
jednorodnych ( if) winny by¢ podane w ukfadzie obiektowym i rodzajowym oraz scalone
wraz z ich cenami jednostkowymi (cj) uwzgledniajgcymi warto$¢ robocizny, materiatéw i
pracy sprzgtu,
»  sporzadzony w uktadzie wielobranzowych projektéw wykonawezych .

6. harmonogram rzeczowo-finansowy (pkt.2.4.) winien by¢ sporzadzony na etapie:

»  podpisania umowy - ramowy — zawierajacy etapy — prace projektowe 1 roboty budowlane
(przyjecie placu budowy — (planowane) — planowane rozpoczgoie robdt — zakonczenie robot,
w uktadzie rodzajowo /obiektowym,

=  zchwilg podjecia robdt — harmonogram szczegblowy,

»  harmonogram dla zakresu opisanego niniejszym PFU  (ramowy /szezegblowy winien by¢
synchronizowany we wszystkich branzach z soba powigzanych oraz synchronizowany z
harmonogramem ,,budowy instalacji PV?”,

»  przy przygotowaniu harmonogramu nalezy uwzgledni¢:

— tryb ciagly pracy szpitala,
— warunki atmosferyczne moggce mieé zasadniczy wplyw na postep robdt,
— czasookres realizacji:

— termin zakonhezenia calodci realizacji umowy (prace projektowe i roboty budowlane dla
zadafi: <termomodernizacja> i <budowa instalacji PV>) — 18 miesigcy od dnia podpi-
sania nmowy,

— w terminie realizacji umowy Zamawiajgcy przewidzial I- miesigezny czasookres wzyskania
decyzji o pogwolenin na budowg zakresu opisanego w zadaniu  fermomodernizacia” w trybie
zefoszenia robot budowlanych,

—  roboty budowlano ~instalacyjne generalnie bgdg mogly byé prowadzone w godzinach 7-
17, w dni powszechne od poniedzialku do soboty. Szczegbtowe warunki realizacji robot
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zostana ustalone na etapie sporzadzania harmonograméw szczegdtowych dla poszezegol-
nych zakresow robot,

-— zalecenia wynikajgce z inwentaryzacji przyrodniczej.

7. Dokumentacja winna byé wykonana w wersji papierowej i elektronicznej w ilosci:

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

inwentaryzacja przyrodnicza (odrebne opracowanie) - 1 egzemplarza w wersji papierowej
orazw 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej nieedytowalnej (pdf),

koncepeja - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elekironiczne] nieedytowalnej(pdf.),

Zatwierdzony egzemplarz zostante przekazany Wykonawcy.
projektu budowlanego w zakresie wentylacji w 4 egzemplarzach, w-wersji papierowej oraz
w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej - 1 w formacie oryginaloym plikow oraz w 1 w
formacie pdf,,
projektu  budowlano- wykonawczego w  zakresie instalacjii fotowoltaicznej = w 4

egremplarzach, w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej - 1 w
formacie oryginalnym plikéw oraz w 1 w formacie pdf.,

projekty wykonawcze wielobranzowe — w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowanej (1 w formacie oryginalnym plikéw)i
nieedytowalnej (pdf.}

kosztorysy — w2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej nicedytowalnej pdf.),

audytéw energetycznych -w | egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej-
nicedytowanej (pdf.),

analizy sprawnodci energetycznej zainstalowanych kotléw kottowni w 1 egzemplarzu w
wers]i papierowej i w wersji elektronicznej- pdf.,

8. Warunki odbjory prac projektowych:

Uwaga:

dokumentacja — na kazdym jej etapie - podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy - w terminie 7 dni kalendarzowych- akceptuje przekazang dokumentacje na
danym etapic lub zglasza do niej uwagi wyznaczajgc termin fub sposéb usunigcia —
rozwigzania wniesionych uwag,

odbiér zaakceptowanej dokumentacii na kazdym etapie zostanie potwierdzony protokofem
odbioru dokumentacji,

1. W cz. graficznej niniejszego PFU zamieszczono:
zal. nrla - wyciqg z dokumentacji szpitala dot. opisu konstrukeji obiekidw
zad, nrl - zalozenia modernizacji ocieplenia Scian, stropodachéw, wymiany stolarki,

zal. nr3 - zalozeniq modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowey,

v
v
v zal. nr2 - zaloZenia modernizacji centralnego ogrzewania,
v
v

zal. nrd - zalozenia modernizacji wentylacji,

2. Powyssze zalozenia rozpairywad lycznie z opisem dot.. zakresu robot.
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I1L.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMOWIENIA

-ROBOTY BUDOWLANE
1.  Zakladany zakres robdt termomodernizacyjnych:
« Budynek A - ocieplenie $cian zewnetrznych; ocieplenie stropodachu;  wyiniana

(uzupehiajaca) stolarki okiennej; wymiana stolarki drzwiowej; przebudowa (modernizacja)
systemu  wentylacji; przebudowa (modernizacja) instalacji cenfralnego ogrzewania;
przebudowa (modernizacja) instalacii cieplej wody uzytkowej; wymiana o$wietlenia
wewnglrznego na energooszezedne;

= Budynek B — ocieplenie $cian zewngtrznych; ocieplenie siropodachu; wymiana
(uzupelniajgca) stolarki okiennej; wymiana stolarki drzwiowej; przebudowa (modernizacja)
systemu wentylacji, przebudowa (modernizacja)  instalacji centralnego ogrzewania;
przebudowa (modernizacja) instalacji cieptej wody uzytkowe;, wymiana oéwietlenia
wewnetrznego na energooszezgdne;

= Budynek C — ocieplenie $cian zewngtrznych; ocieplenie stropodachu; wymiana
(uzupemhiajaca) stolarki okiennej; wymiana stolarki drzwiowej; przebudowa (modernizacja)
systemu wentylacji; przebudowa (modernizacja) instalacji centralnego ogrzewania;
przebudowa (modernizacja) instalacji cieplej wody uzytkowej; wymiana o$wietlenia
wewngtrznego na energooszezedne;

» Budynek D — ocieplenie $cian zewnegtrzmych; ocieplenie stropodachu; wymiana stolarki
okiennej; wymiana stolarki drzwiowej; przebudowa (modernizacja) systemu wentylacji;
przebudowa (modernizacja) instalacji centralnego ogrzewania; przebudowa (modernizacja)
instalacji cieplej wody uzytkowej; wymiana o§wietlenia wewngtrznego na energooszezedne;

=  Budynek E — ocieplenie $cian zewnetrznych; ocieplenic stropodachu; ocieplenie stropu
dolnego zewngtrznego; wymiana stolarki okiennej; przebudowa (modernizacja) instalacji
centralnego ogrzewania; wymiana o$wietlenia wewngirznego na energooszezedne;

» Budowa systemu zarzadzania energia obejmujgcego budynki A-B- C-D-E.

» Roboty towarzyszgce (nizef wymienione).

2. W ramach w/w zakresu Wykonawca jest zobowigzany do:

2.1.  wykonanie robdt podstawowych i towarzyszgcych
»  przygotowania terenu budowy: zabezpieczenic i oznakowanie terenu wokdt obiektow oraz
umieszczenie ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace BIOZ,

— w przypadku koniecznodci zajgcia pasa drogowego podezas wykonywania robdt docieple-
niowych, Wykonawca uzyska wymagane prawem zezwolenie na zajecie pasa drogowego i
poniesie koszty zajecia,

2.2. przed pizystapieniem do prac Wykonawea uzgodni z Zamawiajgcym sposob zabezpieczef
pomieszezen, ludzi i sprzetu. Przewidywane formy zabezpieczen to szcezelne $cianki — na
stelazach samonosnych, dopuszezalne wypehienie plyty OSB, folia budowlana.

2.3. przeprowadzenie rozruchow technologicznych wynikajgeych z zakresu robdt, potwierdza-
jacych osiagniecie zalozonych parametrow,

2.4. przeprowadzenie szkolen oraz wykonanie instrukeji obstugi w zakresie uzytkowania 1 eks-
ploatacii,

2.5.  wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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2.6. przeprowadzenie okreslonych odbioréw technicznych (przez uprawnione stuzby, inspek-

3.

cje),odbiordw czgéciowych, odbioru koncowego.

Warunki (ogdine) wykonania robdt budowlanyeh

3.1.roboty budowlano-instalacyjne prowadzone beda zostang rozpoczete na podstawie:

zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

przekazanej przez Zamawiajacego decyzji wiasciwego organu administracji budowlanej ze-

zwalajgcej na ich prowadzenie,

zgodnie z zatwierdzony przez Zamawiajacego szczegélowym harmonogramem  1zeczowo-

finansowym,

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcey miejsce wykonywania robét z chwilg pod-

jecia ich realizacji,

zaplecze budowy znajdowac sig bedzie na terenie nierachomosci ZOZ —u polozonej pomiedzy

ulicami Stabskg oraz Republiki Pificzowskiej, w

— warunki korzystania z zaplecza oraz jego organizacji zawarto w rozdziale 2.1 pkt .5 - za-
plecze budowy, niniejszego PFU,

3.2.roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z zasadami bezpieczetistwa pracy, ped nadzorem

0sdb uprawnionych do kierowania robotami
» obowigzek zabezpieczenia robét i placu budowy spoczywa na Wykonawcy od momentu
przekazania miejsca budowy do odbioru protokolem koncowym, -
— w trakcie realizacji budowy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 ppoz,
— za stosowanie do pracy sprzetu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.

3.3.Ze wzgledu na specyfike obiektu , nalezy zatozyé wykonywanie robdt etapami, ktore Wyko-

nawea winien uwzglednié w harmonogramie szczegdtowym,

» w okresie wylkonywania przedmiotu zamdwienia w obiektach szpitala bedzie prowa-
dzona biezaca dzialalnoéé. Wykonawea bedzie zobowiazanv do wykonywania robot
budowlanych w sposéb nie utrudniajacy jego funkejonowania

» podmioty biorgce udzial w procesie inwestycyjnym musza zachowaé szczegding
ostroznosé i zapewnié bezpicezenstwo zaréwno pacjentom jak i personelowi Szpitala.

= Wykonawea musi uwzglednié codzienne, sprzgtanie pomieszczen po wykonanych robotach
budowlanych oraz biezgce usuwanie zanieczyszezefl, odpadéw w wyznaczone miejsce na

placu zaplecza budowy,
» podezas prowadzenia rob6t Wykonawca bgdzie stosowal mozliwe dostepne Srodki dla
ograniczenia ich uciazliwosel.

4, Nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu wykonaw-

czego a zaistniale w trakcie realizacji robdt, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
x konieczno$é wprowadzenia zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chy-
ba, 7e zmiana dotyczy zakresu nie bedgcego przedmiotem zamdéwienia,
» o ewentualnych zmianach istotnych nalezy bezwzglednie poinformowaé Zamawiajgeego.
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5.  Wykonawea jest zobowiazany do prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika
Budowy w sposab zgodny z obowigzujacymi przepisami.

* W Dzienniku Budowy, na biezaco dokonywane bedg wpisy na temat przebiegu robdt oraz
wszystkich zdarzef 1 okolicznodei zachodzaeych w toku ich wykonywania i majgcych zna-
czenie przy ocenic technicznej prawidtowosci wykonywania prac budowlanych.

Dziennik budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiajgcy.

6. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt dostarczy materialy, maszyny
i urzadzenia niczbedne do wykonania opisanego zakresu robét oraz wykona wszystkie to-
warzyszace roboty i czynnogei niezbgdne do jego wykonania.

7. Uzyte materialy muszg odpowiadaé wymogom wyrobdw dopuszezonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okre§lonym w ustawie Prawo budowlane

»  montaz urzadzen Wykonawca musi dokonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowsa
dostarczong przez producenta,

= przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta urzadzen oraz
przepisy Zwigzane i ocbowiazujgce, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub ak-
tualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukeji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszezenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji pro-
jektowej a obowiazujgeych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do
nich.

8. Wykonawea jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolefi koniecznych do samodzielnego
utrzymania wykonanego przedmiotu zméwienia przez Zamawiajacego co nalezy potwier-
dzié protokotem, '

» protokdl z uczestnictwa w szkoleniu powinien zawieraé: zakres szkolenia, czas jego reali-
zacji oraz imie i nazwisko osoby/ 0sdb przeszkolonych i osoby/oséb szkolgeych.
Osoby do szkolenia Zamawigjgcy wskaze w uzgodnieniu z Uzytkownikiem z chwilg pod-
Jecia robdt budowlanych.

IV. WYMAGANIA MINIMALNE DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
DOCIEPLENIA SCIAN I STROPODACHOW ORAZ WYMIANY STOLARKI

1. ocieplenia scian, budynki A-B-C-D-FE

2 655,16 | m” - powierzchnia przegrody do ocieplenia

mb - dlugo$é faczna

536,00 | (usredniona szeroko$é istniejgcego parapeiu w rozwinigciu ok. 25 cm)
88,00 | mb - demontaz i wymiana rur spustowych

130,00 | mb - demontaz i ponowny montaZ rur spustowych
216,60 | mb - demontaz i wymiana rynien dachowych
20,00 | mb - rozebranie i vloZenie opaski wokot budynkéw

=  zakres prac obejmuje
—- docieplenie scian z zachowaniem ich geometrii (grubosé 8cm),

— docieplenie oéciezy (grubosé mim. 2cm)
— demontaz i ponowny montaz ( zgodnie ze wskazaniem uzytkownika ) wszystkich elementéw
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i urzadzen istnicjacych na elewacjach (np. tablice informacyjne, klimatyzatory, monitoring,

maszty antenowe itp.),

— wymiang parapetéw zewngtrznych (blaszanych) na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr.

0,6 mm, kolorystycznie dostosowanej do tzw. stromego obrzeza stropodachu,

— demontaz wraz z wymiang rur spustowych budynkéw A i B (ok. 88,00mb) oraz demontaz

j ponowny montaz - rur spustowych budynkéw C-D-E (ok. 130mb)

— demontaz wraz z wymiang catoéci rynien dachowych budynkéw A iB (ok. 216.60mby},

—  material rynien i rur spustowych - blacha stalowa ocynkowana, w kolorze dostosowa-
nym do kolorysiyki izw. stromego obrzeza stropodachu,

— material z demontazu, nadajgey sie do wiytkowania nalezy wykorzystaé do wykonania
uzupelnienia, napraw rynien dachowych budynkéw C-D-£. O preydamosci materiafy
decyduje Inspekior Nadzoru Inwestorskiego.

— demontaz i ponowny montaz (wraz z ewentualnym uzupeinieniein) instalacji odgromowej,

— elementy instalacji piorunochronnej, znajdujgce sig na Scianach nalezy prowadzié pod
warstwa ocieplenia w grubosciennych rurach ochronnych z tworzywa. Wykonawca za-
pewni dostgp do istniejgoych ztaczy kontrolnych instalacji piorunochronnej poprzez
wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia,

— malowanie elementéw metalowych trwale zamocowanych w konstrukeji $cian i pozostajg-

cych w nich, kolorystyka jw.

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow i elewacji z kamienia pin-

czowskiego nie podlegajacej dociepleniu,

— tozebranic i ponowne utozenic —wraz z uzupehnieniem ewentualnych brakéw opaski wokol

obicktéw A-B-C-D ( dot. miejsc styku docieplenia $cian z opaska /chodnikiem),

» wykonanie innych robdt wynikjacych z projektu wykonawezego w tym montaz (wraz z zaku-
pem) budek legowych dla ptakéw o ile ich potrzeba montazu wyniknie z imwentaryzacji przy-
rodniczej,

» przy realizacji nalezy wzigé pod uwage warunki atmosferyczne oraz istniejace ocieplenie
(szczegdlnie nalezy uwzglednié diugose i rozmieszczenie lgcznikéw mocujgeych),

= prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu dociepleniowe-
go oraz sztukg budowlang i Polskimi Normami,

Uwaga
Podane dane dot. dlugosci rynien i vur spusiowych sq informacjq szacunkowq dia porzeb

sporzgdzenia oferty

2. ocieplenia stropodachdw - budynki A -B - C-D-E

1 638,79 m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia- budynki A - B

688,03 | m* - powierzchnia przegrody do ocieplenia- budynki C -D —E.
{D-cz. wyzsza dachu)
257,00 m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia- budynek D cz. nizsza

bl e e

143,64 | m2 - powierzchnia przegrody do ocieplenia —strop zewngtizny budynek E

s zakres prac stropodachéw wentylowanych obejmuje
— wykonanie otworéw umozliwiajgeych podawanie materiatu — jezeli konieczne,

— kontrole i ewentualne uprzatnigcie zanieczyszezen z przestrzeni stropodachu,
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— kontrole stanu wentylacji stropodachu i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,
by nie  doprowadzié do zaklocenia wentylacji przestrzeni stropodachowej a W
konsekwencji wykraplanie sig wilgoci,

— zabezpieczenie otwordéw wentylacyjnych siatka,

— podanie granulatu za pomocy specjalistycznego sprzetu,

— kontrole grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

—— zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi,

—  pokrycie warstwg papy wicrzchniego krycia otworéw techniczaych,

— wykonanie innych elementéw wynikjaeych z projektu wykonawczego,

= zakres prac stropodachu pelnego obejmuje :

— przygotowanie podloza- nalezy przewidzie¢ demontaz i utylizacje pokrycia, oczyszezenie

podloza,

— wykonanie nowego ocieplenia wraz z pokryciem papa podkladowa

— zabezpieczenie istniejgcych swictlikéw oraz okien oddymiajacych (nie podlegaja wymianie)

— wykonarie nowych obrébek blacharskich wokot $wietlikéw oraz okien oddymiajgcych,

— wymiana obrébek blacharskich ( wieficzgcych) tzw. stromego obrzeza,

— demontaz i ponowny montaz { wraz z ewentualnym uzupetnieniem) instalacji odgromowe;j.
» gakres prac stropodachu peego (strop dolny zewnetrzny) obejmuje :

— metode bezspoinowsg jak docieplenie $cian zewngirzaych,
—— zaleca sie zastosowanie styropianu (z wyprawa elewacyjng zewngtrzng) o obliczeniowym
wspotezynniku przewodzenia ciepla min. 2=0,0040W/mK,
~— grubosé warstwy docieplenia 10cm,
»  demontaz i ponowny montaz (wraz z ewentuyalnym uzupelnieniem) instalacji odgromowej,
(dot. wszystkich stropodachdw)

Uwaga
1. Wykonawca jest zobowigzany do dokumentacji powykonawczej dolaczyc protokdl badania

drgznosci i skutecznosci  ciggu wntylacyjnego przewoddw wentylacycjnych weniylacji
grawitacyjnej.

3. wymiana stolarki okiennej zewngtrznej

»  wymianie podlega 142 szt. okien o facznej powierzchni 475,40m°,
= zakres prac obejmuje :
— roboty rozbidrkowe. Do wykonania rozbidrek moze byé uzyty drobny sprzgt lub nalezy je
prowadzi¢ rgcznic. Wykucie ojcieznic z muru poprzedzi¢ demontazem kwater okiennych,
a nastepnie przecigé mechanicznie oscieznice. Nie nalezy dopusci¢ do uszkodzen we-
wnetrznych podokiennikow (parapetdw) wewnetrznych czy tez Scian,

— materialy z rozbi6rek nalezy gromadzi¢ w kontenerze — gruz, sthuczka szklana, pozo-
stafe kwatery okienne i odpady na wyznaczonym sktadowisku na placu zaplecza bu-
dowy /utylizowa¢ na biezgco,

— roboty montazowe. Osadzenie nowej stolarki obejmuje obsadzenie ofcieznic, zawieszenie, pa-

sowanie i regulacja kwater okiennych.
—  przed rozpoczeciem wbudowania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu przygoto-
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wanych wyrobow sprawdzajge, czy naroza ofcieznic i skrzydel sa prawidfowo skiejone i
wykazujg katy proste; uszczelki sg prawidlowo osadzone; s7Zyby nie sg uszkodzone; okucia
sq prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziatajg. Nie nalezy zabudo-

wywaé okien uszkodzonych,

—  przed osadzaniem elementdw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przy-
gotowania elementéw $ciennych. Ofcieza | wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w

pionie, a progi i nadproza w poziomie

-— roboty uzupetniajace
—— naprawa uszkodzonych oéciezy wewngtrznych i zewnetrznych,
—  zabezpieczenie kamiennych zewngtrziych parapetdw okiennych przed uszkodzeniem.

Liczba Wymiar Uwagi
Nazwa obiektu | kwater okiennych (m)
Budynek A 8 2,35x1,74 | pozostala cz¢s¢ stolarki okiennej zostala wymieniona
11 1,45x1,74 | w latach 2012-2014, bez wymiany parapetow
3 0,83x0,87
Budynek B 13 2,06x1,43 | pozostata czeéé stolarki okiennej zostata wymieniona
5 0,86x 1,73 | w roku 2014, bez wymiany parapetow
Budynek C 8 2,08x1,76
Budynek D 45 2,10x1,76
1 0,64x1,95
Budynek E 20 2,02,1,35
Uwaga

1. wymiary kwater okienmych podane w zestawieniu sq orientacyjne, do oferty nalezy przyjqc
tgczng powierzchnie 4 75,4u, wynikajgeq z zapisu audyty,
2. rozmieszczenie okien do wymiany pokazano na zatgczniku graficznym

4. wymiana stolarki drzwiowe]j zewngtrznej
»  wymianie podlega 4 szt. drzwi zewngtrznych o tacznej powierzchni 16 ,90m’,

= zakres prac obejmujc ;

— roboty rozbiérkowe. Do wykonania rozbiérek moze byé uzyty drobny sprzet lub malezy je

prowadzié recznie. Wykucie odcieznic z muru poprzedzi¢ demontazem skrzydet, a nastgpnie

przecigé mechanicznie oscieznice,

— materialy z rozbi6rek nalezy gromadzi¢ w kontenerze — gruz, sthuczka szklana, pozostate
kwatery okienne i odpady na wyznaczonym sktadowisku lub utylizowac na biezgco,

—  toboty montazowe. Osadzenie nowej stolarki obejmuje obsadzenie oécieznic, zawieszenie, pa-

sowanie,

— roboty uzupelniajace

— naprawa uszkodzonych odciezy wewngtrznych i zewnetrznych,

—  zabezpieczenie clewacji przed uszkodzeniem.
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V. WYMAGANIA MINIMALNE DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE INSTA-
LACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

= roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym.

= dla wszystkich obiekéw (A-B-C-D-E ) w ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje
sic wymiang grzejnikéw zeliwnych mna plytowe, montaz (wymiang) zaworow
podpionowych i odpowietrzajacych, demontaz izolacji przewod6w i ponowny jej montaz

po wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego, plukanie chemiczne caloSci
instalacji, montaz zaworéw termostatycznych przy grzejnikach i zaworow odcinajacych,
regulacj¢ instalacji co, modernizacje (wymiang) weziow c.o.

= wykonanic phikania instalacji $rodkami chemicznymi Wykonawca zleci do$wiadczonej,
sprawdzongj firmie,

— szacuje sie, ze fgczna dlugosé przewodow (budynki A-B-C-D-E poziomy /piony} wynosi
ok. 4000,00mb,

«  demontaz istniejacej izolacji rurociagéw - przewody — pozim piwnic - podda¢ czyszczeniu i
zabezpieczeniu  antykoriozyjnemu, ponownie zaizolowac i oznakowaé zgodnie =z
obowigzujacymi normami, w spos6b trwaly w micjscach widocznych 1 dostepnych, ,

— szacuje sig, ze lgczna diugosé praewodow (budynki A-B-C-D-E poziomy /piony) podanych
zabezpieczeniu antykorozyjnen wynosi ok. 400,00mb,
— zaklada si¢ ponowne wykorzystanie 50% istnijgcef izolacji tych,ze przewodow,

x  Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejace grzejniki zeliwne (wraz galgzkami) oraz
grzejniki fazienkowe.

— zdemontowane  grzejniki  Wykonawcea jest zobowigzany gromadzi¢, w sposdb
uporzadkowany na wskazanym tymczasowym skladowisku ziomu (w miejscu wskazanym
prezez Zamawigjgeego, z chwilg podjecia robot w tym zakresie).

— szacuje sig, ze demontaz obejmuje ok. 2050 sztuk Zzeberek (pojedynczych elementdow),

-— zbyt elementéw nalezy do Zamawiajacego,

= pozostate odpady budowlane Wykonawca jest zobowigzany gromadzié na skladowisku na
zapleczu budowy,

* po demontazn grzejnikéw przeprowadzi¢ prace remontowe lokanych uszkodzen - na
powierzchni écian- celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy,

s wszystkie przeidcia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci przegrody

» montaz nowych grzejnikéw wykonaé zgodnie z projektem wykonawezym,
— prazy montazu zachowaé spadek dolnej galazki, aby woda z grzejnika mogla wyplyngé prey
spuszczaniu jef z calef instalacyi,

= po wykonaniu instalacji c.0., Wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji, proby i badania
wymagane przepisami szezegdlowymi oraz dokona wszelkich odbioréw techniczaych a tkze

sporzgdzi dokumentacje powykonawczg.

Uwaga
Podane dane dot. dlugosci rur do phukania i izolacfi oraz iloSci zeberek grzefnikowych sq informacjq

szacunkowq dla porzeb sporzgdzenia oferty.
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VI WYMAGANIA MINIMALNE DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
INSTALACJI CIEPEEJ WODY UZYTKOWEJ

* w ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje si¢ plukanie chemiczne calosci
instalacji, demontaz izolacji przewodéw i ponowny jej montaz po wykonanin nowego
zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow, montaz (wymiang) zawordw podpionowych
i odpowietrzajacych, demontai izolacji przewodow i ponowny jej moniaz po wykonaniu
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz modernizacje wezla cieplnego w tym wy-
miane wymiennikéw JAD, pomp cyrkulacyjnych wraz z aparaturg kontrolno-
pomiarows.

»  plukaniu nalezy poddaé calg instalacjg cieplej wody

—-szacuje  sie, 7e tgczna diugos$é przewoddw (budynki A-B-C-D c.w + cyrk.) wynosi ok.
1500,00mb,

—- plukanie nalezy wykona¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego efektu przy uzyciu
pomp czyszczgeych oraz §rodkéw chemicznych przeznaczonych do rur fransportujgeych
wode pitng,

— dokument z badania wody pitnej — potwierdzjgcy jej przydano$é uzythowg zostamie
dolgczny do dokumentacji powykonawezeyj,

x istniejgeq izolacje rurociagdw — poziom piwnic - nalezy zdemontowaé, przewody poddaé
czyszezeniu 1 zabezpieczeniu antykoriozyjnemu, ponownie zaizolowac i oznakowaé zgodnie z
obowiazujacymi normami, w sposéb trwaly w miejscach widoczuych i dostepnych,

—  szacuje sig, ze fgezna diugosé przewodow do izolacji wynosi ok. 300,00mb,
— zaklada sig ponowne wykorzystanie 50% istniejgcef izolacji przewodow,

»  wszystkic zastosowane elementy obiegu wody uiytkowej muszg posiada¢ atest PZH do
stosowania w instalacjach wody pitnej,

»  po wykonaniu Wykonaca podda instalacje regulacji, probie szezelnosci, dezynfekcji, plukaniu
oraz dokona wszelkich odbioréw technicznych a takze sporzadzi dokumentacje
powykonawcza,

»  zdemontowane urzgdzenia oraz elementy instalacji Wykonawea zutylizuje a stosowny
dokument zawierajacy wykaz urzadzen poddanych utylizacji zalgezy do dokumentacii
powykonawczej.

»  Wykonawca przeprowadzi prace remontowe lokanych uszkodzef - celem odtworzenia ich
wierzchniej warstwy, material wykofczeniowy nie moze w zaden sposdb pogarszac stanu
obecnego.

Uwaga
Podane dane dot. diugosci rur do plukania i izolacji sq informacjq szacunkowq dla porzeb
sporzgdzenia oferty.

VI1I. WYMAGANIA MINIMALNE DOT, WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
MODERNIZACJA INSTALACYI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

» roboty budowlane obejmujg obickty (A-B-C-D).
= zakres modernizacji obejmuje:
— peneralnie pozostawienie sytemu kanaléw wentylacyjnych w calodci, za wylaczeniem elemen-
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tow Turociggéw tgezacych z nowymi elementami,

przebudowe kanatéw na odcinkach od polgezenia nawiewdw, wyciagdw czerpni, wyrzutni do
nowych central,

po zakoficzeniu modernizacji Wykonawca

— podda wszystkie kanaly badaniu szczelnoei, doszczelniajge ewentualne zlgeza kanatow oraz

czyszezeniu 1 dezynfekeji,

— podda czyszezeniu czerpie , komory kurzowe, kratki nawiewne , kratki wywiewne 1 inne

elementy uktadu wentylacyjnego,

— przeprowadzi badania mikrobiologiczne

— proiokét z badai mikrobiologicznych nalezy dolgezyé do dokumentacji powykonawczej,

wymiane central wentylacyjnych na centrale z odzyskiem ciepla z wymiennikiem rotorowym

z kompletng automatyka,

— Wykonawca bedzie zobowiqzany do utylizacji zuzytych filtrow w centralach nie podlegajq-
cych wymianie i zastqpienie ich filtrami nowymi,

wymiane agregatu chiodniczego, z kompletng automatyka,

wykona¢ polaczenia central do sieci zarzqdzania energis.

»  Wykonawca jest zobowigzany do:

montazu urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows dostarczong przez producen-

ta,

przeprowadzenie okreslonych przepisami szozegbinymi odbiordéw technicznych oraz rozru-

chu technologicznego potwierdzajacego osiggnigeie zalozonych parametrow,

do prreprowadzenia niezbednych szkolen koniecznych do samodzielnego utrzymania instala-

cji przez Zamawiajgcego co nalezy potwierdzic protokolem zawierajagcym: zakres szkolenia,

czas jego realizacji oraz imig 1 nazwisko osoby/ osob przeszkolonych i osoby/oséb szkola-
cych,

— osoby do szkolenia Zamawiajqey wskaze w wzgodnieniu z Uzythownikiem z chwilg podfgcia ro-
bt budowlanych.

do zabezpieczenia prowadzenia ustug serwisowych wraz zapewnieniem dostaw materiatéw

eksploatacyjnych , filtrow powietrza i innych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji za-

montowanych przez Wykonawce a posiadajgcych w swoich dokumentach gwarancyjnych za-
pis o obstudze technicznej - przez okres 5 lat od daty uruchomienia instalacji (bez dodatkowe-
go wynagrodzenid).

—  Komserwacjq wrzqdzer/systemu powinna zajgé sie firma instalujqea system lub inna firma, posia-
dajgca koncesje | odpowiednie uprawnienia oraz zatrudniajgea wykwalifikowanych i przeszkolo-
nych pracownikow,

—— Serwisem powinien zajgé sig producent urzqdzen, dystrybutor urzgdzen lub przedstawiciel produ-
centa wrzgdzen posiadajgey odpowiednie uprawnienia,

_  zalozenia ksiazki serwisowej dla kazdego urzadzenia —o ile praepisy szczegolowe tak
stanowig,

VIIL WYMAGANIA MINIMALNE DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE WYMIA—

NY OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

Wymiana ma by¢ wykonana w oparciu o nowe energooszezedne oprawy typu LED, spetniajg-
ce wymagania normowe dot. opraw o$wietleniowych i charakteryzujace sig zmnigjszeniem
zuzycia energii elektryczngj 1 mocy oprawy, mozliwodcia wielokrotnego zalgezenia odwietle-
nia w ciagu dnia bez skrécenia zywotnoéei zrédel Swiatta, brakiem efektu pulsowania Swiatla,
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niskg temperatora oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas Zycia oprawy), wigkszg odporno-
écig na wahania napiecia, Zywotnoseig min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego
poziomu natezenia oraz rownomiernosci o§wietlenia,

* na instalacji o§wietlenia awaryjnego i cwakuacyjnej zastosowaé oprawy z indywidualnymi
modufami awaryjnymi wyposazonymi w akumulatory pozwalajgce na podirzymanie pracy
przez okres 2 godzin,

2. Wymiana opraw oéwietleniowych bedzie odbywa¢ sig w stosunku 1:1,

*  po demontazu przeprowadzi¢ prace remontowe lokanych uszkodzed - na powierzchni

sufitéw/ écian- celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy,

= oprawy zdemontowane nalezy poddaé utylizacji a dokument przediozyé do dokumentacji

powykonawczej,
3. Podstawowe wymagania techniczne:
s wyroby muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty,
— barwa $wiatta — 3000-4300K
— klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym badZ mlecznym,
— klasa szczelnoéei: IP20, IP44 lub 1P65,
— Juminancja paneli minimum 100 lm/W

»  montaz nastropowy lub w kasetonach sufitéw podwieszonych,

4, Przewiduje sig wymiang 1561 sztuk opraw wg poniZszego zestawienia

1 !okragle o drednicy 20 cm, wyposazenie 2x9W 220
2 | metalowe ,dl. 120 cm , wyposazenie 2x36W 860
3 | metalowe ,dl 150 cm , hermetyczne, wyposaZzenie 3x S8W 12
4 | metalowe ,dt. 150 cm , hermetyczne, wyposazenie 2x 5S8W 27
5 | w kasetonach sufitn powieszonego 60x60 cm , wyposazenie 4x 18W 365
6 |,ewakuacyjne” w kasetonach sufitu powieszonego 60x60 cm , wyposazenie 4x 18W 45
7 | ,ewakuacyjne” dt. 150 cm , wyposazenie 2x36W 32

5. Oswictlenie po modernizacji winno spelnia¢ (minium) ponizsze zatoZenia:

Oéwietlenie pomieszezefi catkowita moc zainstalowa-
1 {nado wymiany kW 86,84

AL

6. Na etapie realizacyjnym Wykonawca dokona odpowiednich pomiar6w oraz sprawdzeni insta-
lacji elektrycznej zasilajacej nowoprojektowane oprawy oswietleniowe wewnetrzne, W przy-
padku stwierdzenia uszkodzen lub brakéw, dokona niezbednych napraw oraz uzupeinieni w ce-
In poprawnego funkcjonowania instalacji.

7. Po wykonaniu Wykonawca podda instalacje odbiorom technicziym okreslonym w przepisach
szezegdlnych a takze sporzadzi dokumentacje powykonawezg.

8. Zdemontowane oprawy Wykonawca podda utylizacji - przez specjalistyczng firmg - a
dokument zawicrajacy wykaz opraw poddanych utylizacji zafaczy do dokumentacii
powykonawezej.

Uwaga
Podane dane dot. ilosci i rodzju opraw sq informaciq szacuhkowq dla porzeb sporzgdzenia oferiy.
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IX.

WYMAGANIA MINIMALNE DOT. WYKONANIA INSTALACII ZARZADZANIA

Zakres prac winnien objac
1. Dostawe, montaz i wlaczenie do sytemu monitorowania Heznkdéw stuzacych do
opomiarowania  zainstalowanych zrédet ciepta, chlodu, instalacji elektrycznej, cieple

wody uzytkowej,

2. dostawg, montaz, zaprogramowanic i uruchomienie ukladu urzgdzen  regulacji
integrujacych dzialanie central wentylacycjnych, wezta cieplnego  instalagji
fotowoltaicznej,

3. dostawg, montaz i wlaczenie do syfemu licznika (Ow) energii zainstalowanych w
rodzielaniach poszezegélnych obicktéw po stronie niskiego napiecia,

21 WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPO-
WIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

L. WYMAGANIA DOT. WEASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLA-
NYCH

Wszystkic materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej nwestycji
beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sig do niniejszych robdt. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie
materiaty i dostawy nalezy dostarczaé lacznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budow-
jane. W przypadku materiatow, ktére zgodnie z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng,
kazda dostawa takich materiatéw przyjdzie na plac budowy wraz z aprobata potwierdzajgca w
sposéb jednolity parametry takich materiatéw. Wyroby przemystowe bgdg dostarczane wraz z
aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez pro-
ducenta.

Tnspektor Nadzoru dopuszeza do wzycia materialy posiadajace atesty potwierdzajace ich
catkowita zeodnoéé z wymaganiami umowy. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich parame-
trow ze specyfikacjami technicziymi, materiaty takie i urzadzenia s odrzucane.

Wykonawca_jest odpowiedzialny za zgodnodé materialéw uzytych do wykonania robot
z wymaganiami dotyczacymi ich iloéei i jakoci,

2. WYMAGANIA DOT. SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawea uzyje takiego sprzetu kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykony-

wanych rob6t oraz przy czynnofciach pomocniczych czy w czasie transportu, zaladunku, wyladunku

materiatdw czy sprzetu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna nieko-
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rzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

transport urzadzen np. central wentylacyjnych powinien odbywac si¢ z zachowaniem wytycz-
nych producenta, co do sposobu ulozenia i zatadunku oraz ilodei jednorazowo transportowanej
partii produktéw. Urzadzenia w trakcie transportu powinny byé odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

prace przefadunkowe urzadzen oraz wyposazenia instalacyjnego np. grzejniki nalezy prowadzi¢
ze szezeghlng ostroznoéeia tak, aby nie doszio do ich uszkodzenia. Ewentualne skladowanie nale-
7y zorganizowaé w sposéb gwarantujgcy nie powstawanie odksztalcen i uszkodzef.

WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg rob6t i jakosé materiafow zapewniajac odpo-
wiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stoso-
waé wytyczne krajowe [ub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przysta-
pieniem do pomiaréw i badan, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismic do akeeptacji. Wiszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materiatow i robét ponosi Wykonaw-
ca. '

Roboty budowlane podlegajg :
— odbiorowi czesciowemu, w tym odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegaj acych zakryciu,

1) odbiorowi koficowemu w tym uruchomienie instalacji przebudowanych , uzyskaniu pozwo-
lenia na uzytkowanie wentylacji.

2) Odbior czedciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robdt,
— odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy,

— z czynnoéci odbioru czgdciowego sporzadza sig protokot potwierdzajgcy prawidlowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg i pozytywny wynik nie-
sbednych badaf odbiorezych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgdciowe-
go, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgécio-
wego. Protokét z odbioru czgsciowego zostanie wlaczony do Dziennika Budowy.

3) Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie 1zeczywistego wykonania robdt w odniesienin do
ich ilodci, jakoéci wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w trybie
przepisow ustawy Prawo budowlane,

podstawowym dokumentem z dokonania odbioru koficowego robét jest bezusterkowy Pro-
tokd! Odbioru Kovicowego,
gotowoéé do odbioru koficowego Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy,

— potwierdzenie gotowosci przez Inspektora Nadzoru upowaznia Wykonawce do pisemne-
go powiadomienia Zamawiajgcego do podjecia czynnoscei odbiorowych.
— do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé dokumentacjg po-
wykonawczg ‘
v odbioru koficowego Zamawiajacy dokonuje z chwilg
— yakohczenia robot budowlano- konstrukeyjno-instalacyjnych i wykoficzeniowych zakresu
opisanego niniejszym PFU lacznie z wykonaniem prac porzadkowych,
—— rozruchu technologicznego przebudowanych instalacji,
— przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, opracowanej przy zachowa-
niu przepiséw Prawa Budowlanego i zawierajacej:
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—  Dziennik Budowy wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy/kierownika robdt;

—~  opracowania projektowe odzwierciedlajagce stan faktyczny,

— protokoty odbioru technicznego okreslone odrebnymi przepisami szczegdlnymi,

— dokument przeniesicnia catosci praw autorskich do licencji i oprogramowan aplikacyj-
nych,

—— wyniki pomiaréw kontrolych i badafi i inne dokumenty wynikajgce z niniejszego PFU,

— deklaracje zgodnosei ub certyfikaty zgodno$ci whudowanych materiatdw,

—  wykaz wbudowanych wrzadzen wymagajacych przegladow serwisowych wraz ksigzkami
serwisowymi oraz kopig umowy ,,serwisowej”,

— - instrukeji uzytkowania i eksploatacji urzadzefi tego wymagaj goych,

——  dokumentacji potwierdzajgca przeszkolenie wskazanych pracownikow uzytkownika,

——  ksigzki serwisowe urzgdzen wraz z ich wykazem,

— dokument utylizacji odpadéw budowlanych.

3. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przygotowaé i przekazad Zamawiajgcemu w 2 egz. W
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.). Dokumentacia winna by¢
podpisana przez Kierownika Robét / Kierownika Budowy a takze Inspektora Nadzoru.

4. Instrukcje uiytkowania i eksploatacji winny obejmowaé wszystkie elementy danej in-
stalacji. Instrukcje, zgodnie z Polskg Normg, muszg by¢ opracowane w jezyku polskim i za-
wieraé szezegdlowe informacje na temat:

— zamontowanych urzadzet,

— konserwacji (okres ,czas i zakres wykonywania konserwacji urzgdzenia, uprawnienia
oraz wymogi dotyczace osob przeprowadzajgcych konserwacje, plan przegladowy);

— serwisu i naprawy ( procedure postepowania na wypadek awarii, warunki serwisu i na-
prawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po czasie
trwania okresu gwarancyjnego),

— zawarte w instrukejj zalecenia nie moga byé sprzeczne z normami branzowymi i krajo-
wymi.

— informacje dotyczace eksploatacji maja doktadnie opisywaé czynnosci codziennej obstu-
gi, z doktadnym uwzglgdnieniem wszystkich trybow pracy oraz programowania urzadze-
nia/systemu w rym dzialania podezas uszkodzenia urzadzenia a przed zainicjowaniem
czynnoséci naprawezych.

5. W przypadku, gdy roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koficowego, Wykonawea, wyznaczy ponowny termin odbjoru koncowego robdt.
Terminy wykonania rob6t poprawkowych (usunigeie usterek) wyznaczy Zamawiajgcy w po-
rozumieniu z Wykonawea.

5. ZAPLECZE BUDOWY

1. Zaplecze budowy znajdowaé si¢ bedzie na terenie nieruchomosei ZOZ —u polozonej pomigdzy
ulicami Stabska oraz Republiki Pificzowskiej oznaczonymi w ewidencji gruntéw nr 218/1;
218/2; 215/1;21611; 216/2.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych,
wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane. Tablice informacyjne Wykonaweca ma obowigzek
umieécié niezwlocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajaeym.

3. Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne dziatania, ktére sluzg zapobieganiu wszelkich zbgd-
nych uszkodze w budynkach A-B-C-D-E i ich wyposaZenia, terenu i innych elementéw.

4. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi Uzytkownika a w
przypadku powstania uszkodzenia dolozy wszelkich staran, aby naprawi¢ szkodg,

— wszelkie prace powinny byé wykonywane w $eistej zgodnosei z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z cbowigzujacymi przepisami,

—— Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szko-
dliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagaf sanitarnych,

— Wykonawca zapewni i bedeie utrzymywat w pelne] sprawnosci wszelkie urzadzenia zabez-
pieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.,

—— pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczg-
ciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez Kierownika Bu-
dowy

— osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykoenawcy powinno byé dostepnie na placu
budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

5. Na potrzeby Wykonawcy Zamawiajgcy przeznacza teren wskazany na zatgczniku praficziym
obejmujacy pomieszczenia w przylegltym budynku techniczny, ktore zostang oproznione na po-
trzeby Wykonawey, Teren przewidywany na potrzeby zaplecza budowy jest ogrodzony z od-
rgbnym wjazdem.

— pomieszezenia wyposazone sg w energie elektryczng, bez instalacji wod.-kan, Zamawiajacy
wskaze miejsca poboru wody.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢é we wlasnym zakresie pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, uzywajac elementéw [ub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczuy i czy-
sty wyglad.

—— na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierat bedzie energie elek-
tryczng z sieci —instalacji Uzytkownika (instalacje w budynkach A-B-C-D-E) pod warun-
kiem, ze:

— pobdr nie bedzie kolidowal z biezaca pracg szpitala, a Wykonawea opomiaruje we wia-
snym zakresie pobér energii irozliczy sig z Uzytkownikiem obiektu - co znajdzie od-
zwierciedlenie w ustaleniach protokolarnych.

— w przypadku niemoznosci korzystania z instalacji Uzytkownika(instalacje w budynkach
A-B-C-D-E) Wykonawca wykona wlasne przytacze z innych obiektéw Uzytkownika
lub bezpoérednio z sieci miejskiej,

6. Wykonawca jest zobowigzany:

— przez caly okres trwania umowy utrzymywac fad i porzadek na terenie budowy i zaplecza,

—— odpowiada¢ za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejecia az do chwili
bezusterkowego odbioru koficowego robdt oraz  ponosié odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim, w stopniu cal-
kowicie zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,

— zabezpieczy¢ podwykonawey dostep do mediéw, kotzystania z zaplecza budowy i zaple-
cza sanitarnego,
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— koszt organizacji zaplecza i placu budowy oraz uporzadkowania terenu budowy a takze
likwidacji terenu zaplecza ponosj Wykonaweca,

— likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisa-
nia bezusterkowego protokotu odbioru koficowego,

— podjaé wszelkie mozliwe dziatania, aby $rodki transportu na placu budowy nie przenosity
blota i innych substancji na powierzchnig drég i chodnikéw, a jesli zanieczyszezenie takie
po wstanie, powinien natychmiast usuna¢ takie substancje z powierzchni drog.

7. Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawea na placu budowy beda
usuwane na biezgco.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane z wilasciwg segregacja, wywoz-
ka $émieci oraz ich utylizacjq.

— po zakoficzeniu robdt, Wykonawea usunie wszelkie odpady z placu budowy i okolicy, wig-
czajge w to wszelkie tymezasowe konstrukeje, oznakowanie, narzedzia, rusztowania, mate-
riaty, dostawy i urzadzenia budowlane, ktore byly uzyte przez Wykonawe¢ lub jego Pod-
dostawcéw do wykonania robdt,

— jedli Wykonawca nie usunie odpadow, $mieci 1 robot tymezasowych Iub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wowczas Zamawiajg-
cy moze dokonaé usunigeia odpadéw, $mieci i odjaé koszty, ktore poniost w ten sposéb z
wszelkich platnosci naleznych Wykonawcy z tytutu zawartej o umowy, jednakze Zamawia-
jacy nie jest w Zaden sposéb zobowigzany do zaprowadzenia porzadku na placu budowy i
zapleczu budowy.

CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
7, WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonanie rob6t nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynkdw. Projektowana inwestycja nie pogor-
szy warunkéw nieruchomosci sgsiednich. Zakres robot opisanych niniejszym PFU nie zawiera do-
datkowej przestrzeni, nie ma wplywu na dotychczasowy uklad przestrzenny najblizszego otoczenia.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYS-
PONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na ktorej bedzie
realizowana inwestycja. Qswiadczenie Zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomoscig na cele bu-
dowlane bgdzie dolgezone do dokumentacji zezwalajgcej na prowadzenie robot budowlano-
instalacyjnych objetych ninigjszym PFU.

3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsigwzigé mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na érodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego oddziatywania na obszary prawnie chronione. Teren inwestycji
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potozony jest poza granicami: Zespolu Parkow Krajobrazowych “Ponidzia”; Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakéw ,,Dolina Nidy” PLB260001; Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziafi-
ska PLH 260003.

4. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

707, Pificzéw zlokalizowany jest w obrebie staromicjskiego ukiadu urbanistycznego, wpisanym do
rejestru zabytlkéw m. Pificzowa. Zamawiajgcy pozyskat wstgpng opinig co do zakresu wykonania
docieplei . Inwestycja w zakresie docieplen wymaga uzyskania ,, pozwolenia na podejmowanie in-
nych deialart zwigzanych z obszarem lub obiektem zabytkowym”, wydang przez Wojewadzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Kielcach.

5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONA-
NIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy powszechnie obowigzujace, przepisy lokalne
oraz wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas realizacji inwestycji.

Przywolane w ninigjszym PFU przepisy nalezy stosowaé zgodnie ze stanem prawnym obo-
wigzujacym w trakcie skladania oferty a takze w trakcie jej realizacji. Calos¢ robét powinna by¢ wy-
konana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi oraz zgodnie z
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t. Jesli dla okre§lonych robodt nie istniejg
odpowiednie Polskic Normy, zastosowanie bedg mialy uznane i bgdace w uzyciu normy i standardy
europejskie (EN).

W szezegdlnosei Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wynikajacych z nastepujacych
aktow prawnych:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowiane (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 11186,);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z2019 1. poz. 755);

—  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 t. o odnawialnych #rodtach energii (Dz. U, z2018 r. poz. 2389);

—  Ustawa z dnia 24 sferpnia 1991t o ochronie przeciwpozarowej ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372);

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U, 22019 1. poz. 1843);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019r. poz.1396);

— . Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2002 nr 143 poz. 1 196).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie; (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

—. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004r. w/s szczegblowego zakresu 1 formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129);

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (fj. Dz.U. 2018 poz. 1935 %

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.719z poin,
zmianami);

——  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 20191. w sprawie szczegblowych wymagar, jakim po-
winny odpowiadaé pomieszezenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnodc leczniczg (Dz. U.
2019, poz.595);

—  Podstawowy wykaz norm :
— EN 50173 Okablowanie strukturalne budynkow;
— EN 50167 Okablowanie poziome;
— EN 50168 Okablowanie pionowe;
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— EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne;

— PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturainego. Czg$¢ 1: Wymaga-
nia ogdlne;

— PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czgs¢ 1 — Specyfikacja i za-
pewnienie jakosci;

— PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czgéé 2 — Planowanie 1 wyko-
nawstwo instalacji wewngtrz budynkéw;

— PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zamstalowanego okablo-
wania;

— PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawcezych i uziemiajacych w budynkach z zainstalo-
wanym sprzetem informatycznym;

— PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsluga okablowania
w zabudowaniach uzytkowych Czgsé 3: Testowanie okablowania swiattowodowego,

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewafi wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.;

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.;

— PN-ENI2831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach-Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego;

— PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem gwintowane;

— PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania;

—— PN-H/74244:1973 Rury stalowe Ze szwem przewodowe;

— PN-H/74219 Spawanie gazowe stali nisko weglowych i niskostopowych. Rowki do spawania;

. PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali weglowychi niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania;

— PN-EN-1668:2000 Spawalniciwo. Druty lite do spawania i napawania stali;

— PN-N-01270.14 Wytyczne znakowania rurcciggow;

CZESC GRAFICZNA
1. zal nr 0 - mapy lokalizacyjne (opracowanie wiasne)
2. zal nrla- wyciag 2z dokumentacji technicznej ~ opis konstrukeji obiektow.
3. zal.nr1 - zaloZenia modernizacji ocieplenia $cian, stropodachéw, wymiany stolarki.
4, zal.nr2 - zalozenia d modernizacji centralnego ogrzewania.
5. zakLnr3 - zatozenia modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowe;.
6. zal.ar4 - zalozenia modernizacji wentylacji.
7. zal nr5 - wyciag z audytu energetycznego.
8. zal. mr 6 -wykaz posiadanej dokumentacji.

Zamawigjgcy dysponuje dokumentacjq techniczng budynkéw szprrala sporzgdzang na po-
trzeby jego budowy — w wersji papierowey.,
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MAPY LOKALIZACYJNE




Lokalizacja projektu w wojewoédztwie/powiecie — m. Pinczow
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Fundusze Rzeczpospolita WOIEWODZTWO Unia Europejska
Eu ropejskle Polska SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zalaeznik 111'/411(10 PFU termomeodernizacja —PiPR.IV.041.7.16.20Z2.2017

WYCIAG Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ —~POWYKONAWCZEJ
| OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW
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Fundus;e .\
Europejskie
Program Regionalny

WOIEWGDZTWO Unia Europejska

SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwafu Regionalnego

Rzeczpospolita
Polskg

Zalacznik nr 1 do PFU termomodernizacia —PiPR.IV.041.7,16.Z202.2017

A. DOCIEPLENIA SCIAN I STROPODACHOW ORAZ WYMIANY STOLARKI

Rozwigzania muszqg spelnial  wymagania zawarfe w rozporzgdzeniy MI z 12.04.2002 w
sprawie warunkow techmicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie 1.
Dz.U.2019.0.1065.

1. OCIEPLENIE SCIAN.
Do cieplenia $cian zewnetrznych nalezy przyjaé:

= bezspoinowa metoda lekka z plyt ze styropianu samogasnacego o wspdlezynniku przewodzenia
5=0,036W/mK_ , system NRO (w przypadku, stwierdzenia koniecznosci zastosowania materialow
niepalnych, nalezy uzy¢ welng mineralng spetniajacq powyzsze zatozenia)

Rozwigzanie musi spefnial wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MI z 12.04.2002 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie .
Dz.U2019.0.1065.

v docieplenie nalezy wykonal jako systemowe obejmujgce system kotwienia oraz zestaw
materiatéw klej-siatka- tynk zewnetrzny. Prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu dociepleniowego, oraz sztukg budowlang i Polskimi Normami,

— wybrany system winien by¢ odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne,
—-narozniki okienne, drzwiowe oraz inne krawedzie nalezy zabezpieczy¢ katownikami,

— przy tealizacji nalezy wzia¢ pod uwage warunki atmosferyczne oraz istniejaee ocieplenie
(szczegdlnie nalezy uwzgledni¢ dlugosé i rozmieszezenie facznikdw mocujacych),

= wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych
obecnie norm i aprobat technicznych, posiadaé atesty higieniczne. Materialy powinny byé
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach
okreslonych w kartach technicznych,

= Soiany zewnetrzne z okladzing z kamienia pifczowskiego (przyziemie budynkow) nie podlegaja
termomodernizacii,

®  parapety z kamienia pinczowskiego nie podlegaja wymianie,

»  kolorystyka wyprawy elewacyjnej zostanie ustalona na etapie projekts wykonawczego,

Wycigg 7 andytu energetycznego

A 0,036 | W/mK - wspdlczynnik przewodnosci cieplnej materiatu izolacyjnego
A 265516 | m” - powierzchnia przegrody do ocieplenia




[ Gru ‘oéé c?oda kowe] warstwy Izolé.éji m 0,08 -
.| termiczoej; g

2 | Zwigkszenie opory cieplnego AR (™KW 2,22

3 | Opér cieplny R L mOKYW | 3,119 5341

4 |Un Uy Wim"K 0,321 0,187

5 | Qou, Quu Gl/a 282,04 164,70

6 | qou Qo MW 0,034 0,020

2. OCIEPLENIA STROPODACHOW

Do cieplenia stropodachéw wentylowanych nalezy przyjaé:
= metodg pneumatyczng poprzez wdmuchiwanie przez otwory montazowe przy pomocy
specjalistycznego agregatu sprezarkowego nasypowego, granulatu z welny mineralnej. Przy
wykonywaniu ocieplenia ww. materiatem nie jest konieczne ukiadanie paroizolacji pod warstwa

ocieplenia.
= zaleca sig zastosowanie ocieplenia typu welnha mineralna granulowana o parametrach nie nizszych
niz: v
—— obliczeniowy wspdlezynnik przewodzenia ciepta min. 2=0,0040W/mK ,
—  gestodé nasypowa granulatu min. 30 kg/m’,
— klasa reakcji na ogiefi- Al (niepalny),
—  grubodé warstwy docieplenia po zakofczeniu procesu osiadania- 16/8 cm
— na etapie projektu przewidzie¢ ewentualng konieczno$é wykonania dodatkowych otworéw
wentylacyjnych. Przy projektowaniu otwordw i kominkéw wentylacyjnych nalezy kierowaé
sie wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1806946. Dla stropodachéw wentylowanych
przyjmuje sie wymagania normowe, dotyczace stabo wentylowanej warstwy powietrza,
w ktorej mozliwy jest ograniczony przeplyw powietrza zewnetrznego. Pole powierzchni
otwordéw bocznych i kominkéw wentylacyjnych, przez ktére nastgpuje przeptyw powietrza
zewngtrznego w przestrzeni wentylacyjnej powinno wynosié: > 500 mm?, ale < 1500 mm”® na
1 m® powierzchni stropodachu. Takie wymaganie oznacza, Ze przy projektowaniu
dodatkowych kominkéw wentylacyjuych ich powierzchnia razem z powierzchnia bocznych
otwordow wentylacyjnych nie musi by¢ wigksza niz 1500 mm?*m’® dachu, przy zachowaniu
minimalnej powierzchni > 500 mm?*/m”* dachuy,

Do cieplenia stropodachu pelnego (cz. nizsza budynek D)} nalezy przyjaé metode mechaniczng,
poprzez mocowanie warstwy dociepleniowej od zewnatrz,
—- 7zaleca si¢ zastosowanie ocieplenia typu styropapa o obliczeniowym wspdlczynniko
przewodzenia ciepta min, =0,0040W/mK,
— gruboéé warstwy docieplenia 20cm,

Do cieplenia stropodachu - stropu zewngtrzuego - budynek E nalezy przyjad:
— metode bezspoinows jak docieplenie §cian zewnetrznych,
— zaleca sig zastosowanie styropianu (z wyprawa elewacyjna zewnetrzng) o obliczeniowym
wspblezynniku przewodzenia ciepta min. A=0,0040W/mK,

— grubo$¢ warstwy docieplenia 10cm,




* inne wymagania technologiczne:

—  po wykonaniu oceny stanu technicznego stropodachéw budynkéw A i B, uwzglednijac, iz na
w/w obiektach bedzie montowana instalagja fotowoltaiczna, Zamawiajacy dopuszeza
wykonanie ocieplenia stropodachéw tychze obiektéw metodg mechanicznego mocowania plyt

ze styropianu przy zachowaniu:

— istniejacego tzw. stromego obrzeza dachowego w jego dotychczasowej formie,

— nie zwigkszania kosztu wykonania.

Wycigg ¢ audytu energetycznego

0,040

W/mkK — wspétczynnik przewodnodci cieplnej warstwy izolacji

1638,79

m” - powierzehnia przegrody do ocieplenia- budynki A - B

688,03

m’ - powierzchnia przegrody do ocieplenia- budynki C -D —E.
{D-cz. wyzsza dachu)

257,00

m’ - powierzehnia przegrody do ocieplenia- budynek D ¢z, nizsza

= |

143,64

m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia —strop zewnetrzny budynek B

Uspf'mvnzenre dot. Sﬂ'opodachu budynkow Ai i B

Gmboéé dodatkowe3 . walst

izolacji termicznej; g
2 | Zwickszenie oporu cieplnego AR (K )W
3 | Opdr cieplny R (m*KYW 2,852
4 |Up, U, Wim*K 0,351
5 | Qew, Quu Gl/a 190,35
6 | Qeus Quu MW 0,023

Usprmvmeme dot, Sl‘ropodachu budynkow D, E

1 Gl ubo dodatowej warstwy )

izolacji termicznej; g
2 Zwiekszenie oporu cieplnego AR
3 Opor cieplny R (KW 4,842
4 |UgU W/m™K 0,207
5 Qo Quu Glfa 64,67
6 ou, Qv MW 0,008

Gruboéé dodatkowe] warstwy ’
izolacji termicznej; g

Uspr awmeme dot stropodachu bud_jfnkz; E —strop dolny

o

Zwickszenie oporu cieplnego AR

(m* KW

[9%]

Opor cieplny R

(™ K)/W

4,367




4 U, U, Wim*K 0,229 B 0,146 _
Qous Qi Gl/a 10,90 UL 6,93 A
6 | o Quw MW 0,00t | 7 g001

3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

®  wymianie podlega 142 szt. okien o tgcznej powierzehni 475,40m?,

m  wymieniane okna powinny odzwierciedlaé okna istniejgce, w zakresie ksztaftu oraz formy
samego otwora okiennego,

= wymagania: okna PCV 5-6 komorowe w kolorze bialym , uchylno-rozwierane z
zamonfowanymi nawiewnikami, otwierane do wewnatrz pomieszczen. Cze$é uchylna
zabezpieczona blokadg Ramy okienne odporne na $rodki dezynfekeyjne. Okucia w kolorze
biatym. Izolacyjno$é cieplna U= 0,9 W/m K, akustyczna do 35 dB. Wymiary dostosowaé do
istniejgeych otwordw okiennych,

Liczba
Nazwa obiektu kwater Wymiar Uwagi
okiennych (m)
Budynek A 8 2,35x1,74 | czgs¢ stolarki okiennej zostata wymieniona
11 1,45%1,74 § w latach 2012-2014
31 0,83x0,87
Budynek B 13 2,06x1,43 | czesc stolarki okiennej zostala wymieniona
5 0,86x 1,73 | wroku2014
Budynek C 8 2,08x1,76
Budynek D 45 2,10x1,76
1 0,64x1,95
Budynek E 20 2,02,1,35

— wyntiary kwater okiennych podane w zestawieniu sq orientacyjne, do oferty nalezy
preyjaé lgczng powierachnig 475,4m’, wynikajgeq z zapisu audyty.
~— rozmieszczenie okien do wymiany pokazano na zalgezniky graficzaym,

Wyciqg 7 audytu energetycinego

U .

2|cr oL

3| om . 1,10 00
4{Q0, Q1 Gl/a 724,86 3"_”437,61_ : e
5{q0. q1 MW 0,0839 LUUT0,0828

4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

= wymianie podlega 4 szt. drzwi zewnetrznych o tacznej powierzchni 16,90m?,

= wymapgania:
— drzwi PCV, przeszkolone , 5-6 komorowe w kolorze biatym lub o kolorystyce zbieznej z




koncepeja kolorystyezng projektu elewacji (do uzgodnienia),

— wymieniane drzwi powinny odzwierciedlaé istniejace, w zakresie ksztaltu oraz formy

samego otworu okiennego,

— nalezy zastosowaé stolarke drzwiows o wspotezynniku przenikania ciepta U= 1,3 W/m’K.
— Zamawiajacy wnioskuje o rozwazenie mozliwosdcl wprowadzenia drzwi otwieralnych

automatycznie:

— zcieplej sieni do izby przyje¢ ( budynek B)
— zewngtrznych do budynku D —niski parter (pod tacznikiem E)

Wycigg 7 audytu energetycznego

i
1lu WK 2,50 1,30
2| cr ; 1,00 1,00
3|cm . 1,00 1,00
4]Qo, QI Glfa 21,81 15,09
540, q1 MW 0,0026 0,0018




ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEI
W PINCZOWIE

Legenda:

elewacje do docieplenia, ckna do wymiany

oktadziny z kamienia

wymiana drzwi na samoczynnie otwieraine przesuwane

A- pawilon f6zkowy

B - pawilon diagnostyczno-zabisgowy / pawilon administracyjny ZOZ
C- tacznik /pawilon diagnostyczny

D . kuchnia/ pawilon administracyjny 207

E- przewigzka

AV

R
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WOEWODZTWO Unia Europejska

SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita
Polska

Fundusze
Europejskie
Frogram Regionalny

Zalgeznik nr 2 do PFU termomodernizacja —PiPR.1V.041.7.16.Z0Z.2017

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Stan istniejgey -w budynkach szpitala wystgpuje instalacja tradycyjna wodna, stalowa
dwururowa z rozdziatem dolnym, niskotemperaturowa 90/70 °C , ze grzejnikami Zeliwnymi .
Chrakteryzujgca sig wspdlezynnikami sprawnofdci przedstawionymi w tabeli:

1 Sprawno$é wytwarzania ciepla Mg 0,94

2 Sprawnosé regulacji i wykorzystania Ne 0,77

3 Sprawnos¢ przesyhu ciepta M4 0,93

4 Sprawno$é alkumulacji ciepta s 1,00

5 Sprawnodé calkowita systemnit 1), TjeMe'Ms = 1 0,67
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie ,

6 : Wi 1,00
tygodnia

7 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00

2. W zalgezeniu opis instalacii na podstawie wyciagu z dokumentacii projektowej budynku A

3. Wycigg 7 audytu energelycznego
zaktada sig, ze instalacjg po modernizacji scharakteryzowaé bgda ponizsze wspdlezynniki

sprawnosci (miniumy):

Moc zambwiona 0,5183 0,5183
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby CO w '

standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia! ¢yl 2736 2 736
sprawnosci systemu :

Sprawno§é wytwarzania Ty, - 0,94 0,94
Sprawnosé regulacji 1 wykorzystania ngq ; 0,77 0,83
Sprawnosé przesyhu f - 0,93 0,96
Sprawnosé akumulacii T - 1,00 1,00
Ogolna sprawnosé systemu ogrzewania | - 0,67 0,79
ObniZenie nocne - 1,00 1,00
Obnizenie tygodniowe - 1,00 1,00
Sezonowe zapotrzebowanic na cieplo na potrzeby CO z

uwzglednieniem sprawnodci systemu i przerwami w | Gl/rok 4 065 3 445
ogrzewaniu
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INSTALACJA CENTRAINEGO OGRZEWANIA
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II. Wezly c.o. dla kuchnl i bloku "BV, @ if

Wezly c.o. dla kuchni 1 bloku "Bt élokalizowano w Bgeczniku C

_ﬁa poz. - 3,90n

Czynnik grzewczy- woda o parametrach 90/70°C dostarczana b@dzié 
z zewnqtrznej sleci cieplney ujetej w oddzielnym opracowaniu.

W weztach zastosowano uktady =z regulowanyml pompami strumienio-

wymi typu BALZ /Niemey/.

Pompy strumieniowe peinig funkCJQ regulach temperatury,. N
wspomaganla obiegu wody, regulacji réinicy ciénien, redukcji

ciénienia po stronie pierwotnej. Dodatkowo istnieje mozliwosé
doregulowania instalacji poprzez zawér regulacyjny BALLOREX.
W skitad weztbw wchodzg:

- pompa strumieniowa BALY

- kurki kufowe koinierzowe ZAWGAZ

~ magnetofiltr kotnierzowy typ MPW WIGA

- zawdr regulacyjny BALLOREX

~ termometry tarczowe na zasilaniu 1 powrocie zamontowane

zgodnié z KESC-77/8.1.
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INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Stan istniejgey -w budynkach szpitala wystgpuje instalacja tradycyjna stalowa. Zasilanie obiektow
w ciepla wodg uzytkows 1 cyrkulacje z zasobnika cieptej wody V-3000 litréw , ktéry znajduje sie

w pomieszczeniach piwnic budynku C.

Na pofrzeby podgrzania cieplej wody uzytkowej w kottowni zainstalowany jest jeden kociot

wodny gazowy typu Budeerus G-605 o mocy 530 kW.

Srednia moc ¢.w.1L MW 0,098 0,098
roczne zapotrzebowanie ciepla koficowego QKW Glfrok 1647,77 500,04
sprawno$¢ wytwarzania ciepla ny, - 0,88 0,88
sprawnos¢ przesylu cieplej wody T4 - 0,50 0,70
sprawnosé akumulacii ny, - 0,65 0,85
sprawno$¢ sezonowa wykorzystania 1, - 1,00 1,00
sprawnosé callkowita Ty o - 0,29 0,52

WYCIAG Z DOKUMENTACJ] PROJEKTOWEJ




III. Wezet dla c.w.u.

Dla przygotowania ciepiejrwody uZyikowejzp temp. 55°C przyjeto
ukiad z dwoma wymiennikami JAD 6.50 potgczonymi rdwnolegle
Jeden stanowi  rezerwg oraz z dwoma zasobnikami cieptej wody
uzytkowe] dla pokrycia maksymalnego rozbioru wody o pojemnofei
3000 1 kazdy.

Projektowany uktad przewiduje montaz pomp cyrkulacji c.w. oraz
pomp radujgcych. Zabezpieczenie wezla c.w.u. zaprojektowano
zgodnie z normsg.

Podtgczenie wymiennikédw i zasobnikéw do instalacji i sieci
przewidziano ﬁ sposdb uﬁoiliwiajqcy wytgczenlie kafdego =z nich
. W przypadku takiej potrzeby. Wezel wyposaiyé nalezy w aparature
kontrolno-pomiarowg wg specyfikacji podanej w'opradowaniu AKP

~

i AR stanowigcym odrebne opracowanie.




Podstawowym urzgdzeniem zapewniajgeym cliggita regulacje
jakoéciowo-iloéciowq bedzie regulowana pompa strumieniowa BAEZ.

Pompa ta wyposasona jest w sitownik sz awaryjng funkecjg zamykania.

' Sposéb sterowania pompg strumieniowsg, pompami tadujaeymi w zalez-

nofci od temperatury c.w.u. w zasobniku, polgczenla czujnikdw

sg objete oddzielnym opracgwaniem AKP i AR.

Przewody w weZle cieplnym wykonad z rur instalacyjnych
przewodowych wg PN-80/H-74219 taczonyeh przez spawanie.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych wg PN-80/H-T74200.

Rurociqgi z pompami nalety %aczyé za pomocyg wstawek amortyza-
cyjnych wg KESC-77/23.1.1.7.

Regulacja temperatury cieptej wody uzytkowej odbywaéd sig¢
bgdzie zacpomocg czujnikdw temperatury oraz termostawdw dozoru
i bezpleczefistwa. Nastawa temperatury + 55°C ( + 65°C 1 raz na
dobg celem unikniecia powstania bakterii legionela).

Czujniki temperatury zamontowane w dolnej czefci zasobnikdw
przy spadku temp. do +45°C bedg dawaé sygnai do uruchomienia
pompy tadujgeej, ktdra wymusi przepiyw wody przez wymiennik

i ogrzanie wody do + 55°¢, Przy osiagnigciu w dolnej czegdcel

zasobnika + 55°C ten sam czujnik da sygnal wyigczenia pompy.
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DOT. MODERNIZACJA INSTALACH WENTYLACJI MECHANICZNEJ

= roboty budowlane obejmuja obiekty A-B-C-D

»  w ramach usprawnienia pracy instalacji wentylacji przewiduje sig¢ zastosowanie wentylacjl
mechanicznej z odzyskiem ciepfa o sprawnoéci temperaturowej n=70 %.

Moc zaméwiona MW 0,4560 0,2091
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby CO w
standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia Glirok 2 190,76 1 356,61

sprawnosci systemu

Oszczednoéé zapotrzebowania na cieplo na potrzeby CO

0, Q, 0
przy zastosowaniu odzysku ciepla ' & 0% 38%

= modernizacj¢ wykona¢:
— pozostawiajgc  generalnie  system kanaléw wentylacyjnych w calosci (za wylgczeniem
elementow tgczgeych z nowymi elementami),
— wykonaé wymiane central wentylacyjnych na centrale z odzyskiem ciepla, z kompletng
automatyka,
— dostosowujg wydajnoéé wymian powietrza do obowigzujgeych przepiséw, a jezeli nie
spelnig norm np. zwickszy¢ wydajnosci central,
— wykonujgc wymiane agregatu chtodniczego - z kompletng automatyks,
— dostosowaé wydajnoéé agregatu do obowiazujgcych przepiséw, a jezeli nie ma mozliwoscei
spelnia norm, wprowadzi¢ np. dodatkowe chiodnice,
— wykonujgc polaczenia central do sieci zarzadzania energia,
= bilans powietrza nalezy dokonaé w oparciu o istniejacy ukiad technologiczny obiektu oraz
ogdlnych wymagan higieniczno-sanitarnych stawianych innym pomieszezeniom. W zakresie
projektowania modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej nalezy uwzgledni¢ ,, Wytyczne
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji
dia podmiotéw wykonujgcych dziatalnosé  leczniczg W-wa 2018”7 - hips./
www. gov. plweb/zdrowie/malerialy-pomocnicze

» Wykaz central wentylacyjnych. Kazda centrala nawiewna jest sprzezona z centrala wywiewng.
Centrala nawiewna ma jeden wentylator i centrala wywiewna ma jeden wentylator. Wentylatory
nawiewne sa zainstalowane w centralach, wentylatory wywiewne sg zainstalowane na koficach
kanatéw (kominy na dachach).

Budynek ,,A” - centrale z nagrzewnicg
— Nr 10 - szatnie oddziatoéw — niski parter
—— Nr 11~ Jaboratorinm — wysoki parter uszkodzona
— Nr 12 - laboratorium — wysoki parter uszkodzona

str. 1
PFU — Rohoty termoisodernizacyjne budynkéow A-B-C-I+-E ,.fermoe”
Projekt: ,,Poprenva efekivwnasci energetycznef = wykorzystanient odnawialnyeh frédel energii obiekidw
| ) . ! & : . 3 | &
Zespoli Opicki Zdvrowotnef —szpitala powiatowego w Pixiczovie”




-~ Nr 13 - wysoki parter - laboratorium
—— Nr 14 —RTG — wyscki parter
— Nr 26 - sala porodowa II p
— Nr 27 - sala zabiegowa Il p
Budynek ,,A” - centrale z nagrzewnics i chlodnica
— Nr 5 —sala ,,R” oddziat wewngtrzy —I pigtro,
—— Nr 6 —sala ,,R” oddziat chirurgiczny -1 I pigtro,
— Nr 25 — oddz. ortopedii IIT p sala operacyjna‘
— NR 30- pomieszezenia ratownictwa medycznego, uszlkodzona

Budynek ,.B” - cenirale z napgrzewnica i chiodnica
— Nr 1 - sale bloku operacyjnego
— Nr2 - sale bloku operacyjnego
— Nr 3 —sala wybudzeii i opatrunkéw
— Nr4 - korytarze bloku operacyjnego obecnie wylgczona, uszkodzona
Budynek ,.B” - cenfrale z nagrzewnica
— Nr 3 — sterylizacja — niski parter- przyziemie
— Nr5 - Izba Prayje¢ —niski parter- przyziemie uszkodzona
—— Nr 8 — oddziat chirurgiczny -sala opatrunkowa,

Budynek ..C* - cenfrale z nagrzewnicg i chlodnica
—— Nr 7 - OIOM- [ pigtro

Budynek ,,D” - centrale z nagrzewnicg
— Nr 5 — pomieszezenia kuchni — uszkodzona
— Nr 8 - pomieszezenia kuchni — uszkodzona
— Nr 9 - pomieszezenia kuchni — uszkodzona
— Nr 12 - pomieszezenia kuchni — uszkodzona
— Nr 14- pomieszczenia kuchni — uszkodzona
— Nr 13 — kuchnia wlasciwa — uszkodzona
- Nr 13a-~ kuchnia wiasciwa — uszkodzona
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WYKAZ DOKUMENTACJI BEDACEJ W POSIADANIU ZAMAWIAJACEGO
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Data wykonan[a

16.02.2018r

o Gfeboka termomodernizacja zwiqzana ze zmniejszeniem str;
: 1 ciepta przez przenikanie, poprawa sprawnosci instalacji co i
| cwu, wentylacji, modernizacja o$wietlenia, montaz instalac]
| fotowoltaiczne.

energetycznej:

OplS przedsmwmecna s’(uzqcego poprame it Ocleplenie przegrod zewngtrznych, modernizaca instalacji ¢
efektywnosa energetycznej (max 250 znakow) & | cwu | wentylacyjnej, zastosowanie opraw i wysokasprawnyc
N : ey S | frodet $wiatta — LED, montaz instalacji PV
Dane podmlotu lub: podmlotu upowazmonego | Powiat Pinczowski
u ESEL ktérego zostanie . cr
{ruimer PESEL albo ndzwa), u kicrego * | ul. Zacisze 5, 28-400 Pificzéw

zrealazowane przedmewzleae stuzace popraw:e
efekty_wnosm energetycznej lub przedsiewziecis

NIP: 662-17-46-147
: REGON 291009432
: ._:-_Data zakonczenla iR Wyrazony w. iatach
'przedSImeema e -kalendarzowych

| stuzgcego poprawm .| okres uzysklwanla
efektywnosm : _ "--'_oszczqdnosc:l energ
_energetycznej** |

- 30
1125 049,53 [kWh/rok] 97,08 [toe/rok]
BR ; 1640590,74 [kWh/rok] 141,07 [toe/rok]
ene gii plerwot_ej

Srednloroczna wuefkosc i
redukql emisji. COs***:: 349,51 [ton/rok]
Dane sporzqdzajqcego audyt efektywnuscu energetyczne;

]mlelnazwmko e mgr. ing. Pawet Filaber
Nruprawnienia; | 703/CE-WSEIZ

Nr telefonu:

Podpis:

*W przypodku przedsiewziecia sfuzqcego poprawie efektywnoscl energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypodku przedsiewziecia shizgqeego poprawie efektywnoscl energetyczngj juz zrealizowanego.

NG podstawie wskaZnikéw emisji CO, zawartych w tabeli nr 2 w zalgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu moniterowania wiefkosci emisji substancji objetych wspdlnotowym systemem
handlu uprawnieniami do emisji {Dz. U. Nr 183, poz. 1142} oraz publikowanych przez Krajowy Oérodek Bilansowania |
Zarzgdzania Emisjarni do raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Hondlu.

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, D i E Zespotu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie
| 2
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2 Strona tytutowa audytu energetycznego budynku
1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Budynek szpitalny 1.2 Rok budowy | 2000
1.3 Inwestor {nazwa lub imig | Powiat Pinczowski L4 Adres | yl, Armii Krajowej 22,
i nazwisko, adres do ul. Zacisze 5, 28-400 Piriczéw budynku | 98400 Piriczéw

i #*
korespondencji, PESEL) NIP: 662-17-46-147 woj. swigtokrzyskie

REGON: 291005432

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

Project Energy Sp. z 0.0., al. Kosciuszki 80/82, 90-437 £6dz, NIP 525-257-02-54

3. Imie i nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane
kwalifikacje:

mgr inz. Pawel Filaber, 75032106415, ul. Pradzyniskiego 31, 05-200 Wotomin, Cztonek

Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 1420; Uprawnienia Weryfikatora NFOSIGW nr W050

4, Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:

Lp. | Imig i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego:

1 inz. Katarzyna Lonc Obliczenia OZC, opracowanie wynikow

5. Miejscowosc: | todz Data wykonania 16.02.2018r.
opracowania.

Spis tresci:

1 KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] ..cvvvicviceeeineeireeessssse st st nan s P

2 STRONA TYTUEOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU ...vvvveeir e, 3

3  KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ZESPOLU BUDYNKOWY oo 4

4  DOKUMENTY | DANE ZRODEOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ

WYTYCZNE | UWAGH INWESTORA 11 ettt cescen s rerren s se s reami b st s b b na s b reneaa s enss s nnnann e s s raia b 8

5  INWENTARYZACIJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU ORAZ OCENA STANU

TECHMNICZINEGOD .oeeeee ettt eecasisassborssas s vimeesaas s tmaeees s saake 4 £aeaa s s ra s o b b anb e e s s b babmEas s s bbb R Ts s v aa st bR b bgbanennnnes 12

6  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ...ottieeiei e errec st niiann s srneeir e 15

7 ANALIZA POSZCZEGOLNYCH WARIANTOW TERMOMODERNIZACI.....convirinrecnivareeiionnen, 1€

8  ANALIZA WARIANTOWA EFEKTOW ENERGETYCZNYCH ORAZ EKONOMICZNYCH DLA

ANALIZOWANEGOC ZAKRESU PRAC MODERNIZACYINYCH ... 27

9  WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYINEGO
SPEENIAJACEGO WYMAGANIA USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU

TERMOMODERNIZACH | REMONTOW ..ottt et ss s vn et s .28
10 ZAYACZNIKI DO AUDYTU. ottt rere sttt et 29
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1 L L N s }
3 Karta audytu energetycznego zespotu budynkow™

1. Dane ogolnhe

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomaodernizacji

10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku

stalowa rurowa,
grzejniki Zzeliwne

1. [Konstrukcja / technologia budynku Tradycyjna Tradycyjna
murowana murowana

2. |Liczba kondygnacji od2do5 od2do5
+piwnica +piwnica

3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m’] 41.772,80 41772,80

4, {Powierzchnia netto budynku [m?] 9 782,40 9782,40

5. |Powierzchnia uzytkowa czeéci mieszkalnej [m?] 0,00 0,00

" mych pomiesered iomicetamen et 978240 | 978240

7. |Liczba lokali mieszkalnych - -

8. iliczba osob uzytkujgcych budynek 199 199

9. |Spostb przygotowania cieptej wody uzytkowej kociof gazowy | kociot gazowy
fnstalacja Instalacja
tradycyjna tradycyjna stalowa

rurowa, grzejniki
stalowe ptytowe z

bez zaworow zaworami
termostatycznych| termostatycznymi
11.iWspétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,21 0,21
12. |Inne dane charakteryzujgce budynek - -
2. Wspotezynniki przenikania ciepfa W/(mZK)
1. {Drzwi zewnetrzne 2,500 1,300
2. |Okna rewnetrzne PCV 1,800 1,800
3. |Okna zewnetrzne drewniane 2,600 0,900
4. |Okna zewnegtrzne PCV do wymiany 2,300 0,900
5. [Podioga na gruncie 0,879 0,879
6. {Stropodach bloku A 0,367 0,149
7. |Stropodach bloku B 0,321 0,140
8. |Dach bloku CiD 0,207 0,146
9. |Dach przewigzki E 0,204 0,145
10.|Dach maszynowni blok A 0,349 0,146
11.|Strop nad piwnica 0,743 0,743
12.|Strop dolny zew. przewigzki E 0,229 0,146
13. |Sciana zewnetrzna bloku A B 0,323 0,188
Sciana zewnetrzna klatki schodowej 0,340 0,194
Scian zewnetrzna bloku C, D, E 0,308 0,183

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, G, D i E Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie
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14, [Sciana zewnetrzna z Kamieniem pinczowski 0,538 0,538
15. |Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,330 0,172
3. Sprawnoéci sktadowe systemu ogrzewania i wspofczynniki uwzgledniajgce przerwy w
ogrzewaniu
1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,94 0,94
2. |Sprawnos¢ przesytania 0,93 0,96
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,77 0,88
4. |Sprawnos¢ akumulacji 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie 1,00 1,00
6. [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
4, Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,88 0,88
2. |Sprawnos¢ przesylania 0,50 0,70
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
4. |Sprawnos¢ akumulacji 0,65 0,85
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna, inna) grawitacyjna grawitacyjna
i mechaniczna | i mechaniczna
bez odzysku z odzysku
2. |Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 3';22\// I:i;jar: 322?4:;33;:;
3. |Strumien powietrza zewnetrznego{ma/h] 5174 3980
4, |Liczba wymian powietrza [1/h} 0,12 0,10
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kW] 518,31 209,07
2. \?’ZZiZE;;ilgivr:jo[i&?plna na przygotowanie cieptej 98,35 98,35
3. |Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku
{bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 2736,06 1356,61
przerw w ogrzewaniu) [Gl/rok]
4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 4 200,15 1638,61
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
5. |Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania 164777 900,04

Audyt efekiywnosci energetycznej budynku A, B, C, D i E Zespotu Opieki Zdrowolnej w Pinczowie
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b. Zmierzone zuzZycie ciepfa na ogrzewanie przeliczone
na warunki sezonu standardowego (stuzgce
weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [Gl/rok]

7. |Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej
wody uzytkowej {stuzgce weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepfa)
[Gi/rok]

8. |Wskainik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku {(bez uwzglednienia sprawnosci

. . 78 39
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/{m’rok)]
9. |Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 119 47

systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kwWh/(m°rok)]

10.%|Udziat odnawialnych zrédet energii [%]* - -

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytus) [z4] zapotrzebowania na energie 56,6%
[%]

Planowane koszty catkowite [z1] Premia termomodernizacyjna n/d

Roczna oszczednosé kosztow
energii [zt/rok]

1) Dia budynku skfadajacego sie z czeéei o réinych funkcjach uiytkowych nalezy podad wszysthie dane oddzielnie dla

kazdej czeéci budynku.

7) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udzial odnawialnych Frédet
energii w rocznym zapotrzebhowaniu na energie koricowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemis
przygotowania ciepie] wody uzytkowej,

3) Opfata zmienna zwigzana z dystrybucia i przesylem jednostki energii.

4} Stafa optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energil.

5) W zwigzku z faktem planowana inwestycja bedzie realizowana z dotacji w analizowanym przypadke planowana kwota
kredytu ocznacza planowany poziom dofinansowania.

*} - Strumien powietrza wentylacyjnego policzony w zataczniku nr 1.

*¥) Zuzycie CWU wyliczono w zafgczniku nr 2. Wartos¢ zapotrzebowania na ciepto na
podgrzanie wody wykorzystano jedynie do obliczenia procentowej oszczednodci zuzycia
ciepta na cele co f ewu w poszcezegdinych wariantach termomeodernizacyjnych.

Uwaga! W karcie audytu energetycznego wykazano wytacznie oszczednosci
energii cieplnej zwigzane z termomodernizacjg budynku. Oszczedno$é energii

elektrycznej oraz tabela zbiorcza sumy oszczednosci znajduje sie w dalszej czesci

opracowania.
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4 “Dokumenty i dane zrodfowe wykorzystane przy opracowaniu
audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

4.1 Cel pracy

Podstawowym  celem  jest  optymalizacja  zakresu  inwestycji

termomodernizacji budynku. Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e oceng stanu istniejgcego budynku pod katem izolacyjnosci cieplnej
przegrod,

e oceng stanu istniejgcych wewnetrznych instalacji ogrzewczych wraz ze
zrodtem ciepfta,

e propozycje rozwigzan termomodernizacyjnych pozwalajacych na
zmniejszenie zuzycia ciepta w rozpatrywanym budynku,

e procedure wyboru optymalnego przedsiewziecia
termomodernizacyjnego,

Realizacja powyiszych przedsiewzie¢ ma prowadzi¢ do zmniejszenia kosztéw

ogrzewania i zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

4.2 Dokumentacja projektowa

* |nwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

* Inwentaryzacja budynku wykonana na potrzeby opracowania.

4.3  Inne dokumenty:

¢ Aktualne ceny nosnika energii.

e Dane dostarczone przez inwestora dotyczace Zrédta ciepta, instalacji,
zuzycia ciepta itp.

e Wizja lokalna.

e Ksigzki obiektow (powierzchnia uzytkowa budynku).

o Obowigzujgce normy i rozporzadzenia:

Audyt efektywnosci energetycznef budynku A, B, C, D i E Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie
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s Ustawa z dnia 29 Sierpnia 2014 r. o Tharakterystyce energetyczne]
budynkéw (Dz.U. 2014 p0z.1200 z péin. zmianami opublikowanymi w
Dz.U. 2015 poz.151)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (publ. tekstu jednolitego
Dz.U.2016 poz.290, z p6in. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2016
poz.961).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015,
poz.1422).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462, z p6in. zmianami
opublikowanymi w Dz.U.2013 poz.762 i Dz.U.2015 poz.1554), w
szczegblnosci par. 11 ust 2 pkt 10§ pkt 12.

¢ Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontdw {publ. tj. Dz.U. 2014 poz.712, z pdin. zmianami
opublikowanymi w Dz.U.2016 poz.615)

e Rozporzadzenie Ministra Iﬁfrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzordw kart audytéw, a takie algorytmoéw oceny
opfacalnoéci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009
r, poz.346, z péin. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606)
(SPBTmin)”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czedci budynku oraz Swiadectw charakterystyki

energetyczne] {Dz.U. 2015 poz.376)

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, G, D i E Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pificzowie
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¢ PN-EN 1506946 "Komponenty budowlane i elementy budynka. Opor
cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

e PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania®.

¢ PN-EN ISO 14683 "Mostki ciepine w budynkach - Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepfa - Metody uproszczone i wartoéci orientacyjne”.

e PN-EN 12831 "instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia ciepinego”.

® PN-EN I1SO 13790 ,Energetyczne wiasciwoéci uzytkowe budynkow.
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chlodzenia”.

e Przepisy prawa dotyczace wspdtczynnikéw przenikania ciepta przegréd
budowtanych obowiazujace w latach wznoszenia, zatwierdzenia projektu

budowy lub modernizacji budynku.

4.4 Wizja lokalna
Grudzien 2017 roku.

4.5 Zadeklarowany maksymalny udzial wilasny na pokrycie kosztéw
przedsigewzigtia termomodernizacyjnego oraz wysoko$é kredytu
moZliwego do zaciggniecia

Inwestycja bedzie realizowana przy udziale érodkéw zewnetrznych w

wysokosci do 85% kosztow kwalifikowanych.

4.6  Whytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Zleceniodawca podat nastepujace  wytyczne dotyczace  poprawy
istniejgcego stanu, dla ktérych nalezy wykonac¢ analize ekonomiczng uzasadniajaca
podjecie prac termomodernizacyjnych:

¢ modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
e modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowe;j,

e ocieplenie stropodachu,

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, G, D i E Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pifczowie
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® —ocieplenie scian zewnetrznych,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

e w budynku (instalacjach) nalezy zastosowal system zarzadzania

energig,

e nalezy obnizy¢ koszty ogrzewania budynku,

e nalezy zmniejszyé emisje zanieczyszczen w tym CO, w wyniku

zmniejszenia produkeji ciepta dia budynku.

Wszystkie elementy budynku poddawane termomodernizacji jedli to
mozliwe nalezy dopasowaé do warunkdéw technicznych majacych zaczacd
obowiazywad w 2021 roku.

W audycie nalezy dodatkowo uwzgledni¢ mozliwos¢ wymiany instalacji

oéwietleniowej z zastosowaniem systemu zarzadzania energia.

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, D i E Zespotu Opieki Zdrowotnej w Pificzowie
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5 InwentaryZacja techniczno-budowlana budynkt oraz ocena stanu
technicznego

5.1 Rysunkii zdjecia budynku — zatacznik nr 3

5.2 Konstrukcja budynku

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;j. Sciany
zewnegtrzne warstwowe murowane z cegly pelnej i cegly kratéwki, ocieplone
warstwg styropianu. Sciana cokolowa wykorniczona okfadzing z kamienia
pificzowskiego. Stropodach pokryty papa, strop Ackermana pokryty warstwa
ocieplenia o réinej grubosci. Budynki posiada od dwdch do pieciu kondygnacji

nadziemne oraz piwnice.

5.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV oraz czesciowo drewniana, w zlym stanie
technicznym, o wysokim wspédtczynniku przenikania ciepta oraz niskiej szczelnoéci
powietrznej. Drzwi zewngtrzne aluminiowe oraz stalowe posiadaja wysoki

wspdotczynnik przenikania ciepta oraz niskg szczelno$é powietrzna.

5.4 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest poprzez wentylacje mechaniczng
bez odzysku ciepfa oraz wentylacje grawitacyjng - $wieie powietrze jest
dostarczane do wnetrza budynku przez nieszczelnosci i rozszczelnienia okien i

drzwi.

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, D i E Zespolu Opieki Zdrowotnej w Piriczowie
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5.5 Zrodio ciepta
Zrédtem ciepta budynku jest kotfownia gazowa.

5.6 Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku wystepuje instalacja tradycyjna stalowa rurowa ze starymi
grzejnikami zeliwnymi bez zaworéw termostatycznych.

Istniejaca instalacje (ogdtem) moina scharakteryzowac wspotczynnikami

sprawnosci przedstawionymi w tabeli:

1 |Sprawnos¢ wytwarzania ciepta Mg 0,94
2 | Sprawnosé regulacji i wykorzystania e 0,77
3 | Sprawnosc przesylu ciepta MNd 0,93
4 | Sprawnos¢ akumulacji ciepta Ms 1,00
5 | Sprawnos¢ catkowita systemu Mg Ma-1eMs = M 0,67
6 Uwzgle_dnienie przerw na ogrzewanie w okresie w 1,00
tygodnia
7 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby | wy 1,00

Do wyznaczenia ogdlne] sprawnosci systemu centralnego ogrzewania

postuzono sie obowigzujgcymi przepisami.

5.7 Instalacja cieptej wody uiytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w weZle cieplnym znajdujacym
sie w budynku, zasilanym z sieci cieptowniczej.

Instalacje mozna  scharakteryzowa¢ — wspdtczynnikami  sprawnosci

przedstawionymi w tabeli:

1 | Sprawno$¢ wytwarzania ciepta Ne 0,88
2 | Sprawnosé przesytu cieptej wody Nd 0,50
3 | Sprawnos¢ akumulacji Ne A 0,65
4 | Sprawnos¢ sezonowa wykorzystania s 1,00
5 | Sprawnoé¢ catkowita systemu ngng-Ne s = n 0,29

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, D i E Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie
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Do wyznaczenia ogdlnej sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

uzytkowej postuzono sie obowiagzujgcymi przepisami.

5.8 Zapotrzebowanie na moc i ciepto na potrzeby c.0.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepfo do ogrzewania budynku
w standardowym sezonie grzewczym wykonano na podstawie normy PN-EN ISO
13790 ,Energetyczne whasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii
do ogrzewania i chtodzenia” i rozporzadzenia w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i
wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 8 listopada 2008r 2
poznigjszymi  zmianami. Obliczenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego AUDYTOR OZC 6.9Pro, przyjmujac wieloletnie dane klimatyczne
podane na stronie Ministerstwa infrastruktury (zatacznik 4). Strumieri powietrza
wentylacyjnego zostat okreélony na podstawie normy PN-83/B-03430/Az3:2000
(zatgcznik 1).

Moc zamdwiong obliczono na podstawie normy PN-EN 12831 "Instalacje
ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
Do obliczen przyjeto strumieri powietrza wentylacyjnego proponowany w narmie
PN-EN 12831. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego
AUDYTOR OZC 6.9Pro, przyimujgc wieloletnie dane Kklimatyczne dotyczace:

srednich miesigcznych wartosci zewngtrznych temperatur (zatacznik 4).

5.9 Obliczenia mocy systemu grzewczego i rocznego zuiycia energii na
cieplo

Tabela przedstawiajaca obliczeniowg moc systemu grzewczego.

Obliczeniowa moc systemu grzewczego MW 0,5183
Roczne zuzycie energii na ciepto na potrzeby co Gl/rok 2 736,06
Ogodlna sprawnosc systemu % 65,14

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, D i E Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pificzowie
j 14




PROJECT ENERGY Sp. z 0.0,
90-437 t4d3, al. Kosciuszki 80/82

P rOj e Ct E I1 e rg y NIP 525-257-02-54 KRS 0000480961

smart energy solutions www,projectensrgy.pl

Obnizenie nocne % 100,00
Obnizenie tygodniowe % 100,00
Roczne zuzycie energii na ciepto na potrzeby CO z

uwzglednieniem sprawnosci systemu i przerwami w Gl/rok 4 200,15
ogrzewaniu

5.10 Dane do obliczen

W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:

Opis Jednostki Wartoéci

two W pomieszczeniach ogrzewanych °c 20
t20 °c -20
Sa dzier-K/a 3835

6 Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
ulepszeri i przedsigwzigé termomodernizacyjnych ocenia sig jako dostateczny.
Wspatczynniki przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych ($cian zewnetrznych,
stropodachu, stropu zewnetrznego) nie spetniajg obowigzujgcych przepisow.
Réwniez stolarka otworowa nie speinia obowigzujacych przepiséw powodujac
znaczne straty ciepta przez przenikanie oraz infiltracje zimnego powietrza do
przestrzeni ogrzewanych. Sprawnosci instalacji cenfralnego ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej sa niskie i wymagaja usprawnienia. W
nastepnym rozdziale zostanie opisany proponowany zakres usprawniefi

termomodernizacyjnych.

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, G, D i E Zespotu Qpieki Zdrowotnej w Pificzowie
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/7~ Analiza poszczegolnych wariantow termoniodernizaci
7.1 Usprawnienia dotyczace systemu centralnego ogrzewania

W niniejszym opracowaniu bierze si¢ pod uwage modernizacje instalacji
centralnego ogrzewania. W ramach usprawnienia planuje sie miedzy innymi

wymiang piondw i pozioméw instalacji, montaz zawordéw podpionowych i

odpowietrzajacych, izolacje przewoddéw w pomieszczeniach nieogrzewanych,

wymiang  starych  grzejnikéw na nowe plytowe, montaz zawordw

termostatycznych przy grzejnikach. W systemie ogrzewania nalezy zastosowac

system zarzgdzania energig oraz monitoringu.

T
.

-

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby Gl/rok 2736 2736
Sprawnos¢ wytwarzania ny - 0,94 0,94
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania Ni,d - 0,77 0,88
Sprawnosc przesytu ny - 0,93 0,96
Sprawnos¢ akumulacji - 1,00 1,00
Ogolna sprawnos¢ systemu ogrzewania - 0,67 0,79
Obnizenie nocne - 1,00 1,00
Obnizenie tygodniowe - 1,00 1,00
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby Glfrok 4 065 3 445

7.2 Usprawnienia dotyczace systemu przygotowania ciepiej wody

uzytkowej

W niniejszym opracowaniu bierze sie pod uwage modernizacje instalacji

cieptej wody uzytkowej poprzez podwyiszenie sprawnosci przesytu, dzieki

wykonaniu wymiany instalacji. W instalacji nalezy zastosowaé system zarzgdzania

energig oraz monitoringu.

Srednia moc c.w.u.

roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego Gl/rok 1647,77 900,04
sprawno$¢ wytwarzania ciepta ny, - 0,88 0,88
sprawnos¢ przesylu cieptej wody ny, 4 - 0,50 0,70
sprawnosé akumulacji ny, s - 0,65 0,85

Audyt efekiywnosci energetycznej budynku A, B, G, D i E Zespotu Opieki Zdrowoine] w Piriczowie
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sprawno$¢ sezonowa wykorzystania Nue - 1,00 1,00 —
sprawnosc catkowita N tot - 0,29 0,52

7.3 Usprawnienia dotyczace systemu wentylacji
W niniejszym opracowaniu bierze si¢ pod uwage modernizacje systemu
wentylacje. poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta o

sprawnosci temperaturowej n=70 %.

Moc zaméwiona MW 0,4560 0,2091

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepfo -na
potrzeby CO w standardowym sezonie
grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci
systemu

Oszczedno$éé zapotrzebowania na ciepto
na potrzeby CO przy zastosowaniu odzysku % 0% 38%
ciepfa

Gl/rok 2 190,76 1 356,61

7.4 Usprawnienie dotyczgce stropodachu bud. C, D, E

Rozpatruje sie ocieplenie stropodachu warstwg izolacji o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,040W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubosci izolacji

przyjeto warianty réznigce sig grubodcia.

A 0,040 W/mK - wspétczynnik przewodnosci cieplnej warstwy izolacji
A 945,03 m” - powierzchnia przegrody do obliczenia strat
Akoszt 945,03 m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia

1 'Grubc?'éé dod‘atkmlNej warstwy - 0,06 . 0,10
izolacji termicznej; g i

2 | Zwickszenie oporu cieplnego | (m*K)/W 1,50 |- 0 | 250

3 | Opér cieplny R (m>K)/W | 4,842 634 | 684 | 734

4 U Uy W/m2K | 0,207 | 0,158 | 0,146° | 0,136

5 | Qou, Quu Gl/a 64,67 | 4937 | 4576 | 42,65

6 | qou, Gy MW 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,005

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, D1 E Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pificzowie
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Do dafszef amalizy przyjmuje—sie wartant nr—2 polegajgcy e ociepteniu
stropodachu warstwg izolacji o grubosci 8 cm o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta
A = 0,040W/mK. Rozwigzanie to spetnia wymagania stawiane w WT2020 oraz
‘warunek  procedury wyboru optymalnego usprawnienia okredlony w
rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czeici audytu
remontowego, wzordw kart audytdw, a takie algorytméw oceny optacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z poin.
zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606} {SPBTmin)”.

Wybrany wariant spetnia wymagania dla przegréd o réznej konstrukcji. W tabeli
ponizej zestawiono wartodci wspétczynnikéw przenikania:

Rodzaj przegrody Yo o Fe UA R C
Dach bloku CiD 0,21 801,39 | 165,88773 | 6,83 0,146
Dach przewiazki E 0,20 143,64 | 29,30256 | 6,90 0,145

7.5 Usprawnienie dotyczgce stropodachu bud. A, B

Rozpatruje sig¢ ocieplenie stropodachu warstwa izolacji o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,040W/mK. Do wyznaczenia optymalnej gruboéci izolacji

przyjeto warianty roznigce sie gruboscia.

A 0,040 W/mK —wspdlczynnik przewodnosci ciepingj warstwy izolacji
A 1638,79 m? - powierzchnia przegrody do obliczenia strat

Axoszt 1638,79 |m® - powierzchnia przegrody do ocieplenia

bost d  wars

Grubosé owej warstw

Ez;Tacji termigzr:ej; gJ " ! m 0,14 0,18
2 | Zwigkszenie oporu cieplnego | {m%K)/W 3,50 4,50
3 |Opércieplny R (m*K)/W | 2,852 6,35 7,35
4 | Ug Uy W/m*K | 0,351 0,157 0,136
5 | Qou, Quu Gl/a 190,35 85,47 73,85
6 | dou, Guu MW 0,023 0,010 0,009

Do dalszej analizy przyjmuje sie wariant nr 2 polegajacy na ociepleniu

stropodachu warstwa izolacji o grubosci 16 cm o wspétczynniku przewodzenia

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, D i E Zespotu Opieki Zdrowotnej w Pificzowie
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ciepta

A = 0,040W/mK. Rozwiazanie to spetnia wymagania stawiane w WT2020 oraz
warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia okreslony w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takie algorytmow oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z pdzn.

zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)".

7.6 Usprawnienie dotyczace stropu dolnego zewnetrznego przewigzki E

Rozpatruje sie ocieplenie stropodachu warstwy izolacji o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,040W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubosci izolacji

przyjeto warianty rézniace sie gruboscia.

A 0,040 W/mK — wspotczynnik przewodnodci cieplnej warstwy izolacii

A 143,64 m” - powierzchnia przegrody do obliczenia strat

| Axosat 143,64 m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia

i .Gubonsc dod_ atkO\'Nj wasty m 0,08 010, 012
izolacji termicznej; g RRREEY

7 | zwickszenie oporu cieplnego | {(m*K)/W 2,00 " 2_,'5_0 1 3,00

3 | Opérciepiny R (m*K)/W | 4,367 6,37 6,87 7,37

4 |Up Uy W/m>K | 0,229 | 0,157 | 0,146. | 0,136

5 | Qou, Quu Glfa | 109 | 747 | 693 | 646

6 | qou, G MW 0,001 | 0001 | 0001 | 0,001

Do dalszej analizy przyjmuje sie wariant nr 2 polegajacy na ociepleniu
stropodachu warstwa izolacji o grubosci 10 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepfa
A = 0,040W/mK. Rozwigzanie to spefnia wymagania stawiane w WT2020 oraz
warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia okreslony w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2003 r w sprawie

szezegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesSci audytu

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, DTE Zespolu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie
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FEMONTOWEED, WZOrew Kart audytow, a takze algorytmow oceny optacainodci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z pdin.

zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)".

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, C, D i E Zespotu Opieki Zdrowotnej w Pificzowie
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f.7

Usprawnienie dotyczgce $tian zewngtrznych A, B, C, D, E

Rozpatruje sie ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg izolacji o wspoiczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubosci izolacji

przyjeto warianty réznigce sie gruboscia.

A 0,036 W/mK - wspétczynnik przewodnodci cieplnej materiatu izolacyjnego
A 2655,16 m? - powierzchnia przegrody do obliczania strat
Axosat 2655,16 m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia

1 FErubcisc dOd.atkO\-NEJ warstwy M 0,06 0,08 0,10
izolacji termicznej; g L

5 i\giqkszeme oporu cieplnego (M2 )/ W 1,67 2’22  - 278

3 | Opor cieplny R (KW | 3,119 | 4786 | 5341 | 5897

4 |Ug Uy w/m*K | 0,321 0,209 0,187 | 0,170

5 | Quu, Quu Gl/a 282,04 | 183,81 | 164,70 | 149,18

6 | dou Gau MW 0,034 0,022 0,020 0,018

Do dalszej analizy przyjmuje sig wariant nr 2 polegajacy na ociepleniu scian
zewnetrznych warstwa izolacji o A = 0,036 W/mK o grubosci 8 cm. Rozwiazanie to
spetnia wymagania stawiane w WT2020 oraz warunek procedury wyboru
optymalnego usprawnienia okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegéfowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czedci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze
algorytméw oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr
43 7 2009 r, poz.346, z péin. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606}

(SPBTmin)".

7.8 Usprawnienie dotyczgce okien zewnetrznych

Rozpatruje sie wymiang starych okien (142 szt.) na nowe szczelne PCV. Do
wyznaczenia optymalnego wspdtczynnika przenikania ciepta przyjgto trzy réznigce

sie warianty.

Audyt efektywnosci energetycznej budynku A, B, G, D i E Zespotu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie
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Powierzchnia okien do wy

miany: P = 475,40 m*

o 2 N

1] 09 | 070
2.¢Cr - 1,10 1,00 1,00 | 1,00
3|Cm - 1,10 1,00 1,00 | 1,00
4]Qo, Q1 GJ/a 724,86 | 469,11 | 437,61 | 406,11
5)q0, q1 MW 0,0839 | 0,0566 0,0528 | 0,0490

Do dalszej analizy przyjmuje sig wariant 2 polegajacy na wymianie okien na
howe szczelne o wspdiczynniku przenikania ciepfa réwnym 0,9 W/m’K.
Rozwigzanie to spetnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury
wyboru optymalnego usprawnienia okreslony w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegStowego zakresy i formy
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a
takze algorytmdéw oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z p6zn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015
poz.1606) (SPBTmin)”.

7.9 Usprawnienie dotyczace drzwi zewnetrznych
Rozpatruje si¢ wymiang drzwi zewnetrznych na nowe szczelne. Do
wyznaczenia optymalnego wspofczynnika przenikania ciepta przyjeto trzy réznigce

sie warianty.

Powierzchnia drzwi do wymiany: P = 16,90 m*

1|U W/m**K| 2,50 1,10 | 91,30 1,30
2| cr - 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00
3| cm - 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00
410, Q1 Gl/a 21,81 13,97 | 1509 | 15,09
5|90, q1 MW 0,0026 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018

Do dalszej analizy przyjmuje sig wariant 2 polegajacy na wymianie drzwi

zewnetrznych na nowe szczelne o wspodtczynniku przenikania ciepta réwnym 1,3
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W/mzi\’. Rozwigzanie to speinia wymagania stawiane w WT2021 oraz warumnek
procedury wyboru optymalnego usprawnienia okreslony w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy audytu energetycznego oraz czgsci audytu remontowego, wzordéw kart
audytéw, a takie algorytmédw oceny opfacalnosci  przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z po6in. zmianami

opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) {SPBTmin)".

7.10 Ocena oplacalnosci zastosowania nowego energooszczednego
oéwietlenia pomieszezent wraz z systemem zarzadzania energig
W zwiazku z ucigzliwym charakterem pracy tradycyjnych $wietléwek duzym
poborem pradu, wytwarzanych hatasem oraz awaryjnoscig, w analizowanym

budynku planuje sie zastapienie tradycyjnych Swietléwek, Swietlowkami LED. W

nowym systemie o$wietleniowym nalezy zastosowac system zarzadzania energia.

1| Swietléwka 50W 300 50| 15,00
2 | Swietlowka 36W 1468 36| 52,85
3 | Swietlowka 18W 754 18| 13,57
4| Swietldwka 9W 111, 9| 1,00
5| Zardwka 60W 70 60| 4,20
6 | Lampy operacyjne 75W 3 75 0,23

Razem ilo$¢ opraw oraz moc zainstalowana

#rodet $wiatta kW 2 406 i 86,84

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze w budynku istnieje potencjat
oszczednodcl energii zwigzany z modernizacjg instalacji oswietleniowej. Szacuje
sie, 7e zastosowanie automatyki sterujacej oswietleniem pozwoli osiggnac
oszczednoici na poziomie min 10%. Dodatkowo mozliwe jest zastgpienie
istniejacych starych niskoefektywnych Zrddet $wiatta - oswietleniem LED dla

ktérego szacunkowy poziom oszczednosci zuzycia energii wynasi min 30%.
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Wzwigzku z ucigztiwym charakterenm pracy tradycyjnych-$wietiSwek duzym
poborem pradu, wytwarzanych hatasem oraz awaryjnoicia, w analizowanym

budynku planuje sie zastapienie tradycyjnych $wietléwek, $wietléwkami LED.

Analiza opfacalnoici zastosowania nowego energooszczednego oswietlenia
wewnetrznego w pomieszczeniach:

Oswietlenie pomieszczen catkowita moc SRR AR,
1 |zainstalowana do wymiany kW 86,84 52,11
Przewidywany czas uzytkowania Rl
2 | odwietlenia® h 5000 5000
Energia elektryczna na potrzeby 434
3 | oswietlenia kWh 220,00 260 532,00 -
Koszt energii elektrycznej na potrzeby 170 S
4 | odwietlenia zt/rok 334,08 102 200,45
kgCO,/ro 339 o
Emisja CO, k 125,82 |.203 475,49
Roczna oszczedno$é energii kWh 173 688,00
kgCO,/ro | IR
11 | Redukcja emisji CO,” k 135 650,33

U Cras pracy instalacji oiwietlenia oparty o metodologie obliczania charakterystyki energetyczne] budynkdw
(Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metedofogii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czedel budynku stanowlgce] samodzielna cafoéc techniczno-uzytkows oraz
sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej).

% podstawa przyjetych wartosci NU Kalkulacje kosztéw wymiany opraw ofwietleniowych opracowano na podstawle
dokumentacji projektowo-kosztorysowe] firmy instalacyjnej elektrycznej obejmujace]j projekt, dostawe opraw oraz koszty
robocizny.

3 Wartodci emisfi CO, przyjete na podstawie struktury predukeji energii elektryczne] w Polsce oraz wartode emisji
opublikowanych przez KOBIZE Krajowy Qérodek Bilansowania i Zarzadzania Emisfami.

Z przeprowadzone] analizy wynika, e wykonanie modernizacji opraw
Swiatta o tacznej mocy 86,84 kW polegajacej na wymianie opraw i redukcji mocy
zrédet Swiatta poprzez zastosowanie wysokosprawnego Zrédia $wiatfa LED jest
optacalne. Nowe odwietlenie opiera sig na energooszczednym oéwietleniu LED,
charakteryzujgcym sie miedzy innymi brakiem pulsowania éwiatta, pfynnym
wtaczaniem, zmniejszeniem zuiycia energii elektryczne] i mocy oprawy.
Dodatkowymi korzysciami wynikajgcymi z zastosowania opraw typu LED bedzie
brak wydatkow na wymiane Zrédet Swiatta ($rednia trwatoéé oprawy LED 50 000 h

~10lat) — Swietldwek T5 i kosztéw ich recyklingu.
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7.11 Ocena optacainodti zastosowania ogniw fotowoitaicznych

Budynki s zasilane w energie elektryczng przytaczem kablowym.
Zabezpieczenie instalacji znajduje sie wewnatrz budynkéw. Stan techniczny
instalacji elektrycznej pozwala na jej uzytkowanie, co zostato potwierdzone w
ostatnim przegladzie okresowym. Z punktu widzenia efektywnosci energetycznej

obiektu stan techniczny instalacji nie odgrywa znaczenia.

Na podstawie obliczet zapotrzebowania na energie elektryczng na
oswietlenie rozwaza sig zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrywajacych

czgSciowe zapotrzebowanie na energieg elektryczna budynku.

P - e : . Warlants |
Zapotrzebowanie na energie
elektryczng modernizowanych kwh/rok | 587 949,82 587 949,82
11 instalacji
Roczny koszt zakupu energi A/kWh | 230 638,60 230 638,60
2 | elektrycznej
3 | lioé¢ paneli fotowoltaicznych szt, 105,00 175,00
4 | Powierzchnia elektrowni m’ 214,20 261,80
5 | Teoretyczna moc instalacji Whp 35 910,00 43 890,00
Srednioroczna ilog¢
wyprodukowane] energii z ogniw i  kWh/rok 32 508,50 39732,62
6 | fotowoltaicznych
Procentowe pokrycie rocznego
zapotrzebowania na energie 5.5% 6,8%
elektryczng na potrzeby
9 | odwietlenia

Projektowana moc instalacji oraz powierzchnia ogniw fotowoltaicznych
pokrywa sig z powierzchnig dachu mozliwg do zabudowania oraz iloéci punktéw

przytaczy energii elektrycznej do budynkdw szpitalnych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze opfacalne jest zbudowanie instalacji
fotowoltaicznej sktadajacej sie ze 140 paneli o tacznej powierzchni 238 m?’
wytwarzajgcej sredniorocznie 36 120,56 kWh, co bedzie stanowito pokrycie ok, 6,1

% zapotrzebowania na energieg elektryczna.
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8 Analiza wariantowa efektéw energetycznych oraz ekonomicznych
dla analizowanego zakresu prac modernizacyjnych

|. | Opis usprawrienia Redukcja emisfiCO;
[ton/rok]
1 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 50,23
2 | Modernizacja instalacji cieptej wady uzytkowej 41,95
3 | Wymiana okna zewngtrznych 19,46
4 i Ocieplenie dachu A, B 7,53
5 | Wymiana drzwi zewngtrznych 0,46
6 | Ocieplenie $cian zewnetrznych 7,95
7 | Ocieplenie stropu dolny zewnetrznepo przewigzki E 0,27
g | Ocieplenie stropodachu €, D, E 1,28
9 | Modernizacja wentylacjl mechanicznej 56,52
--185,65
Podsumowanie termomodernizacji
L.} Opis usprawnienia Redukecja emisiiCO;
B
fton/rok]
1 | Wymiana oswietlenia 135,65
2 | Instalacja fotowoltaiczna 28,21

163,86

Audyt elektroenergetyczny

Oszczednosé energii ciepinej [Glfrok] 3 309,27
Oszczednosé energii elektrycznej [Gl/rok] 755,31
Surna oszczednosci energli [Gl/rok] 4 064,58
Redukcja emisji CO; z energii cieplnej [tonCO,/rok] 185,65
Redukcja emisji CO, z energii elektryczne] [tonCO,/rok] 163,86
Suma redukcji emisji CO, [tonCO,/rok] 349,51
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9 Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego spetniajgcego wymagania Ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw

Na podstawie wykonanej analizy, w my$l ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontéw, jako optymalne rozwiazanie przyjmuje sie
wariant, obejmujacy nastepujace przedsiewziecia: '

1. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
2. modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowe;,

modernizacja wentylacji mechanicznej

ocieplenie stropodachu,

ocieplenie stropu zewnetrznego,

ocieplenie $cian zewnetrznych,

wymiana okien zewnetrznych,

N v e w

wymiana drzwi zewnetrznych,

Dodatkowo uzasadnione jest wykonanie prac zwigzanych z wykorzystaniem
odnawialnych Zrédet energii oraz redukcji zuzycia energii elekirycznej:
1. wymiana oswietlenia w budynku na energooszczedne LED z zastosowaniem
systemu zarzadzania energia,

2, instalacja fotowoltaiczna na dachu budynkéw.
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10 Zataczniki do audytu
Zatacznik 1

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza wentylowanego

Zuzycie ciepta

Strumien przyjety przy obliczeniach zuiycia ciepta zgodnie z norma PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego |1 uzytecznosci

publicznej”:

. . Liczba Kubatura | Wspol Strumien powietrza
Lp. Pomieszczenia . . Norma .
uzytkownikéow netto Cr wentylacyjnego
3 mslh lub 3

- - szt m wym/h m°/h
Przed modernizacig
1 | Pomieszczenia szpitalne | 199 [ - [ 130 | 20 5174,0
Razem pomieszczenia ogrzewane 5174,0
Po modernizacji
1 | Pomieszczenia szpitalne | 199 [ - ] 100 | 20 3980,0
Razem pomieszczenia ogrzewane 3980,0

Zapotrzebowanie na moc

Strumien przyjety przy obliczeniach zapotrzebowania na moc cieplng zgodnie z normg PN-EN

12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego”:

. . Liczha Kubatura | Wspdt Strumien powietrza

ip. Pomieszczenia . . Norma .
pomieszczen netto Cr wentylacyjnego
3
m°/h lub 3
- - t. § m°/h
5z m wym/h /

Przed modernizacja
T | pomiesczonia sipitalne_| - | 4177280 130 | 18 81457,0
Razem pomieszczenia ogrzewane 81 457,0
Po modernizaci
U | pomieszczeniaszpitalne | - | 4177280 | 100 | 15 62 659,2
Razem pomieszczenia ogrzewane . 62 659,2
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Zatgcznik 2

Obliczenie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

S
Opis Jednostka . S.ta‘n tan ?O .
istniejacy modernizacji
Ip
1 | Hosc uzytkownikéw L téika 104 104
2 | Jednostkowe dobowe zuiycie cieplej wody V., l/os 325,0 325,0
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku 3
3 8 78
Vage =( L*V,)/(18+1000) m/h 1878 L
4| Wsp. god*zinowej nierdwnomiernosci rozbioru c.w.u. } 3,00 3,00
N, =9,32%1-0,244
Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzanie 1 m3 wody 3
5 Gl/m 0,66 0,36
chj = Cw*p*(ecw‘el))*kt/nw,totllos /
6 | Max. mac cw.. kw 295,14 295,14
Qewumax = Vhér*cw*p*{ecw“eo)*Nh/3600 ' !
7 | Srednia moc c.w.u, kw 98,35 98,35

Zapotrzebowanie na ciepto na cele cieptej wody uzytkowej oszacowano na podstawie
catkowitego rzeczywistego zuzycia ciepta dla budynku.
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Zdjecia

Zalgeznik 3

Elewacja budynku E
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Zatgcznik 4

Obliczenie mocy cieplnej systemu grzewczego oraz zuiycia energii na ciepfo do ogrzewania z
uwzglgdnieniem wyznaczonego strumienia  powietrza wentylacyjnego - wydruki
komputerowe z programu Audytor 0ZC 6.9Pro.

Wyniki - Ogdlne

Nazwa progektu Audyt budynkéw ZOZ w Pinczowie -bud .A, B, C, b, E

stan istnieijacy
Miejscowosdé: Pinczdw
Adres: 28-400 Pinczdw, ul., Armii Krajowej 22

Progektant in%. Katarzyna Lonc

Normy _ i i T e e
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN IS0 6946
izzﬁinzzo?bllczanle projekt. obcigzenia PN-EN 12831:2006
Norma na obllczanle E PN-EN ISO 13780
Dane klimatyczne: - ' : .

Strefa klimatyczna: STREFA IIT
Projektowa temperatura =zewnetrzna Be: -20 °c
&rednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °C
Stacija met@orologlczna Kielce Sukdw

Podstawowe wyn1k1 ob““

Powierzchnia ogrzewana budynku AH 9728, 4 n2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 41772,8 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie &T: 201283 w
Projektowa wentylacyijna strata ciepita &V: 317427 W
Calkowita projektowa strata ciepla @: 518311 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obclazenle cleplne budynku $HL: 518311 W

WYnlkl obllczen sezonowego zapotrzebowanla na energle wg PN—EN ISO 13790

Stacja meteorclogiczna Kielce Sukdw

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie v;ﬁl r m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd: 2736,06 GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH ,nd: 760016 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 9728 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 41772,8 w3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 281,2 MI/ (m2 -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 78,1 kWh/ (m2 -rok)
Wskainik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 65,5 MJI/ (n3 ‘rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 18,2 kWh/ (m3 -rok)

Wyniki - Ogdlne
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Nazwa prOJektu Audyt budynkdéw ZOZ w Pitczowie -bud A, B, C, D, E

Wariant optymalny
Miejscowasd: Pificzdw
Adres: 28-400 Pificzdw, ul. Armii Krajowe] 22
Progektant inz. Katarzyna Lonc
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN IS0 6946
S::Einzzo?bllczanle projekt. obciaZenia PN-EN 12831:2006
Norma na obllczanle E PN-EN ISO 13790
Dane Klimatyesmer L. T
Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 7,6 °c
Stacija meteorologlczna' Kielce Sukow
Podstawowe wyniki obliczerd budynku: ool i
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 9728,4 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 41772 ,8 m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie ¢T: 137272 W
Projektowa wentylacyjna strata cieplta oV: 71793 W
Catkowita projektowa strata ciepla &: : 209066 W
Nadwyzka mocy cieplnej $RH: 0 W
Projektowe obclazenle c1eplne budynku $HL: 209066 W

.WYlel obllczen sezonowego zapotrzebowanla na energle if PN—EN ISO 13790

Stacja meteorclogiczna: Kielce Sukdw

Strumienl powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie v, H: 27616,9 m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd: 1356,61 GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH, nd: 376837 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 9728 w2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 41772,8 m3

WskaZnik zapotrzebowania -~ ogrzewanie EAH: 139,4 MJI/ (m2 -rok)
Wskagnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 38,7 kWh/ (m2 ‘rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 32,5 MJI/ (m3 -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 9,0 kWh/ (m3 'rok}
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