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Zespdt Opieki Zdrowotnej w Pificzowie stanowi jednostke organizacyjng Powiatu Pinczowskie-
go. ZOZ udziela dwiadczen zdrowotnych kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
obejmujgeych leczenie szpitalne, ambulatoryjng opieke specjalistyczng oraz swiadczenie opieki
diugoterminowej w ramach Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego.

Program funkcjonalno-uzytkowy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kW dla
Z.0Z/szpitala w Pinczowie ( ,instalacja PV”) stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robdt budowlanych dla przygotowania oferty, szezegdlnie w zakresie obliczenia
ryczattowej ceny ofertowej. Stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowe] wraz
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, a nastgpnie wykonania wszel-
kich robot budowlano-instalacyjnych i przekazania zadania Zamawiajgcemu do uzytkowania

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71320000~7 Ustugi inzynieryine w zakresie projektowania;

71323100-9 Uslugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe;

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

45000000-7 Roboty budowlane;

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych;

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych;
09331200-5 Sloneczne moduly fotoelektryczne

45261215-4 pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacjne elektryczne

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 Instalowanie stacii rozdzielezych

51112100-0 Uslugi instalowania sprzetu do sterowania i przesylu energii elektrycznej
45260000-4 Wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty;
45320000-6 Roboty izolacyjne;

45321000-3 Izolacja cieplna;

45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate;
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WYKAZ SKROTOW I OBJASNIEN POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

lamawiajgey”
»PFU”

HPostepowanie”
SSEWZ”

,Ustawa™
WLambwienic”

,Umowa”
»Wykonawca”

»Nadzor Inwestorski”
»UZytkownik”

Komisja odbiorowa”
,RODO”

Powiat Pificzowski z siedzibg ul. Zacisze 5 28-400 Pificzow

Program Funkcjonalno- Uzytkowy sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Mi w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy, dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego

postepowanie prowadzone przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszej SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, dla zamdwienia Termomodernizacja
budvnkdw Zespolu Opieki Zdrowaitnef - Szpitala Powiatowego w Piticzowie
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publiczaych

nalezy przez to rozumieé zamdwienie publiczne, ktorego pizedmiot zostat
w sposob szezegolowy opisany w STWZ i jej zatgcznikach
umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag.

podmiot, ktéry ubiega sie o wykonanie zamdwienia, zlozyt ofertc na wykonanie
zamo6wienia; zawrze z Zamawiajgcym umowe w sprawie wykonania zamdwienia
osoby fizyczne / prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli odbierania
dokumentacji oraz robdét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajacym.
podmioty korzystajgee w sposdb bezposredni z przedmiotu zamowienia.

zespot odbierajgey roboty wyznaczony przez Zamawiajacego.
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwistnia
2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku =z przetwarzaniem danych
oscbowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenta
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
1192 04.05.2016)
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CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Opracowanie - program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) budowy instalacji fotowoltaicznej
o mocy 39,9kW , stanowi zalacznik do SIWZ na wykonanie zamowienia publicznego ,,Termomo-
dernizacja Budynkow Zespolu Opieki Zdrowoinej - Szpitala Powiatowego w Piriczowie”, w formule
<zaprojektuj-wybuduj>.

Zakres PFU obejmuje kompleksowe zaprojektowanie a nast¢pnic wybudowanic systemu paneli
fotowoltaicznych wytwarzajacych energie elektryczng o mocy 39,9 kWp obejmujgcych swym
zakresem montaz paneli na dachu budynkéw szpitala wraz z oprzyrzagdowaniem, oraz niezbednym
okablowaniem, przylaczeniem do sieci elekiroenergetycznej z blokadg zabezpieczajgca przed
wyplywem energii do sieci.

W wyniku budowy instalacji fotowoltaicznej Zamawiajacy oczekuje uzyskania 36,12 MWhe/rok
energii elektryczne;j.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonal wizji lokalnej oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ niezbgdne do przygotowania oferty oraz nalezy-
tego wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnoéci w zakresie sprawdzenia kompletno-
éci i poprawnosei dokumentacji przetargowej, a takze zapoznania si¢ z dokumentacjg tech-
niczng, bedaca w posiadaniu Zamawiajacego (Uzytkownika).

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstgp na teren inwestycji,
w uzgodnionym terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane prowadzone beda na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe o ktora Zamawiajacy wystapi do wiasciwego organu admi-
nistracii budowlanej w oparciu o opracowang przez Wykonawce dokumentacjg. Po zakoficze-
niu robdt wystapi o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w trybie art. 56ust.1a ustawy Pra-
wo budowlane.

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kW powstanie na dachu/ dachach budynku/ 6w Szpitala
Powiatowego w Pificzowie polozonego przy ul. Armii Krajowej 22, na terenic nieruchomoscei uzytko-
wanej przez Zespot Opieki Zdrowotnej, oznaczonej w ewidencji gruntow nrl178;179;180;182;
183;184;185/2:282/1;282/2/; 276/1;276/2;123/1; 123/3; 123/4; 12311 —obreb 13 m. Pinczow.

Zaplecze budowy znajdowaé si¢ bedzie na terenie nieruchomosci ZOZ —u potozonej pomigdzy uli-
cami Stabskg oraz Republiki Pinczowskiej oznaczonymi w ewidencji gruntow nr 218/1; 218/2; 215/1;
21611; 216/2.

Zespol Opicki Zdrowotnej w Pifczowic - zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania prze-
strzennego m. Pinczéw (uchwata Rady Miejskiej w Pificzowie z dn.25.11.2009 roku Nr XL/372/09 ze
zmianami)- znajduje si¢ w zabytkowym ukladzie urbanistycznym m. Pificzowa, objetym ochrong
Konserwatora Zabytkéw.
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1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU I
ZAKRES ZAMOWIENIA
Instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie w ramach przedsigwzigeia inwostycyjnego
Termomodernizacja Budynkéw Zespolu Opieki Zdrowotej - Szpitala Powiatowego w Pinczowie”
obejmujgcego 5 obiektéw ZOZ-u tj.:
— Budynek A — blok t6zkowy,
~  Budynek B — blok diagnostyczno — zabiegowy,
—  Budynek C — facznik diagnostyczny
— DBudynek D — kuchnia,
—  Budynek E - przewigzka.

1.3.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.  Budynki szpitala A-B-C-D-E powstaly na przestrzeni 1990-2002 roku. Wybudowane zostaly
w technologii tradycyjnej, posiadajg konstrukcje ze szkieletu prefabrykowanego stupowo-
ryglowego w ukiadzie poprzecznym. Sciany przyziemia murowane z bloczkéw betonowych ze
wzmoenieniami monolitycznymi. Sciany zewngtrzne powyzej warstwowe. Stropy prefabryko-
wane na bazie pustakéw Ackermanna. Dachy wykonane z plyt korytkowych otwartych, ukfada-
nych na $cianach azorowych,

Budynki sa zréznicowane pod wzgledem funkcjonalnym oraz ilosci kondygnacji od 2 do 5-ciu
oraz wyposazone sg w instalacje:
—wodno-kanalizacyjna,
—cieplej wody uzytkowej
—centralnego ogrzewania,
—elektryczng i teletechniczng,
~wentylacji mechanicznej,
—gazdw medycznych.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

BUDYNEK A
Kubatura [m’] 22 592
Powierzchnia zabudowy [m’] 1 094
Powierzchnia uzytkowa [m’] 53841
BUDYNEK B
Kubatura [m’] 7761,8
Powierzchnia zabudowy [m’] 508
Powierzchnia uzytkowa [m’] 1812,7
BUDYNEK C
Kubatura [m’] 2003
Powierzchnia zabudowy [m”] 201,2
Powierzchnia uzytkowa [m’] 417,3
BUDYNEK D
Kubatura [m’] 7605
Powierzchnia zabudowy [m"] 650,3
Powierzchnia uzytkowa [m’] 1784,6
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BUDYNEK E
Kubatura [m’] 1 808
Powierzchnia zabudowy [m’] 216,5
Powierzchnia uzytkowa [m’] 3297

2. Budynki A-B-C-D-E zostaly wzniesione dla potrzeb szpitalnych, sa uzytkowane calorocznie.
W wyniku wykonania instalacji fotolotnicznej nie zmieni si¢ ich funkcja i przeznaczenie. Za-
den ze wskaznikéw powierzchniowo—kubaturowych nie ulegnie zmianie.

3. Zgodnie z §209 ust.2 pkt.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktary z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) budynki szpitala zaliczone s3 do kategorii zagrozenia
ludzi -ZL 11

4.  Dla potrzeb zadania "budowa instalacji fotowoltaicznej” wskazuje sig:

" Budynek A — blok t6zkowy,

»  Budynek B — blok diagnostyczno — zabiegowy.

—  Dopuszeza si¢ mozliwosé zmiany (powigkszenia powierzehni) lokalizacji instalacji w
przypadku, gdy ocena stanu technicznego dachéw bedzie niewystarczajgea dla przewi-
dzianej mocy instalacji. Nowa lokalizacj¢ nalezy przewidziet z wylkorzystaniem po-
wierzchni §cian budynkéw A i B lub dachu innego budynku nalezgcego do kompleksu
szpitalnego.

5.  Supital posiada zasilanie przez sie¢ niskiego napigeia. Projektowany system wyprodukowang
energie bedzie zuzywal na potrzeby wlasne ZOZ-u a nadmiar bgdzie oddawany do sieci encrge-
tycznej zewngtrznej.

1. Budynki zasilane sa w energi¢ elektryczng z sieci przesylowej za posrednictwem Operatora
Systeméw Dystrybucyjnych.: PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Skarzysko-Kamienna, 26-110
Skarzysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Pitsudskiego 51
Roczne zuzycie energii elektrycznej za 2018 r wyniosto 947 MWHh;

3.  Moc umowna dla zasilania I ‘PI. ZEOD Z608000006_66 wynosi 0,124 MW, moc czynna

pobrana za 2018 r wynosi 370 MW, ér w roku od 0,093 MW do 0,124 MW,;

Moc umowna dla zasilania II ‘PL_ZEOD_Z608000006_70 wynosi 0,156 MW, moc czynna

pobrana za 2018 r wynosi 577 MW, ér w roku od 0,112 MW do 0,167 MW,

Zaklad przylaczony jest do sieci na napigeiu 15 kV;

5 Taryfa: B 2.

L
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1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE - prace projektowe
1. Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje dokumentacje wymagang przepisami pra-
wa polskiego oraz okre§long w ninigjszym PFU. Opracowania projektowe nalezy wykonac
zgodnic z wymogami ustawy Prawo budowlane' oraz rozporzadzeniami wydanymi na jej pod-
stawie w tym zgodnie z:
. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowante,
w formie zgodnej z:
bl Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

YW czesei informacyjnej pkt. 5 -podano aktualny stan prawny wymienionych w dokumencie ustaw, rozporza-
dzef itp.
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1.

2.

oraz

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi i eksploa-
tacyjnymi okreslonymi ustawa Prawo energetyczne, to jest insialacja musi w szezegolnosel
zapewniac:

bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz wspdlpracujgcych z
tg siecig urzadzed lub instalacji,

zabezpicczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi
niewlasciwa praca przylaczonych urzadzei, instalacji i sieci,

zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed yszkodzeniami w przypad-
ku awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu enetgii,

dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametrow jakoSciowych
energii,

spetnianic wymagan w zakresie ochrony $rodowiska,

mozliwosé dokonywania pomiarow wielkosci i parametréw niezbgdnych do prowadzenia
ruchu sieci oraz rozliczen za energie,

ponadto instalacja musi spelnia¢ wymogi okreélone w przepisach prawa budowlanego, o
ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwpozarowej oraz w wydanych warunkach
przylaezenia, o ile istnigje koniecznos¢ ich wydania,

rozmieszezenie paneli fotowoltaicznych musi uwzglednia¢ uzyskanic jak najwyzszej efek-
tywnodei instalacji (mozliwego poziomu produkcji energli przez instalacje w ciggu roku
przy uwzglednieniu istnigjgcych parametréw technicznych instalacji, jej lokalizacji).

Zakres prac projektowych

W ramach prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania:
koneepcii budowy instalacji PV poprzedzonej inwentaryzacja budowlang (i przyrodnicza)
oraz oceng stanu technicznego,

Inwentaryzacja  przyrodnicza (ornitologiczno - chiropterologiczna) stanowic¢ ma opracowanie
wspdlne dla termomodernizacji oraz instalacja PV i byé zalgczona do dokumentacii w ramach
zadania ,, termomodernizacia”,

Wykonawca winien opracowa¢ koncepcje w oparciu o zatozenia parametrow, technicz:
nych urzadzen wskazane w niniejszym PIFU

Dopuszeza sig mozliwosé kovekty parametréw lub zastosowania inmych rozwigzan tech-
niczno-materiafowych wylgcznie w niezbednym zakresie, pod warunkiem koniecznosci
dostosowania instalacji do zastanych warunkoéw technicznych przy zalozeniu nie zwigh-
szania kosztu inwestycji oraz nie znmiejszania funkcyjnosci instalacyi.

projektu budowlano- wykonawezepo budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9kW,

kosztorysu robdt wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

petnienia trakcie realizacji procesu budowlanego nadzoru autorskiego.

W ramach prac projektowych Wykonawca ma obowiazek:

uzyskania warunkéw przylaczenia do sieci energetycznej wydanych przez operatora sieci, 0
ile istnieje koniecznosé ich wydania,

pozyskania opinii i uzgodnienia zastosowanych rozwigzan projecktowych pod wzgledem
zgodnodci obowigzujagcymi przepisami w tym higieniczno-sanitarnymi, pozarowymi,
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w
Kielcach,

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na etapie koncepeji budowy instalacji P'V.
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k.
-

3.

Opracowania projektowe adekwatnie do zakresu (inwentaryzacja /koncepcja /projekt budow-
lano-wykonawczy) winny byé sporzadzone w zakresie 1 stopniu doktadno$ei niezbednym
do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych i zawierac :

optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, materialowe wyrazone w formie:

—  opisowej obejmujacej stan istnigjacy —wynikajacy z inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego- oraz stan projektowany w tym niezbedne obliczenia techniczne- w

szezegblnodei obliczenia statyczno — wytrzymatodciowe dot. konstrukeji wsporczych,
obliczenia dot. instalacji odgromowsj instalacii,
parametry techniczne charakterystyke ruchows i eksploatacyjng przylaczanych urza-
dzef wytworezych i przeksztattnikowyeh, symulacje uzysku energii z instalacji...

—  grafieznej obejmujacej niezbgdne do prawidiowego wykonania -szkice sytuacyjne,
rysunki montazowe, schemat/ty instalacji elektryczne; obiektu przedstawiajgcy sposéb
podiaczenia instalacji z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia wiasnosci stron,
inne szczegdly i detale rozwigzaf,

opracowania winy zawicrac:

— Karty katalogowe giéwnych urzadzen wraz z informacjami dot. ich parametrow tech-
nicznych,

- wymagane prawem o$wiadczenia,

——  informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— uzgodnienia z operatorem sieci elektroenergetycznej dot. uldadu pomiarowego ener-
gii elektrycznej,

byé spojne i skoordynowane we wszystkich branzach z sobg powigzanych w zakresie insta-

lacji PV oraz w branzach konstrukcyjnej, elekirycznej w uktadzie (catego obicktu) kom-

pleksu obiektow szpitala.

W szczegdlnosci w opracowanin naley uwzglednié:

— zaloiong termomodernizacie —ocieplenie stropodachéw budynkow A4 i B —alecane
docieplenie prrestrzeni wenlylowanej.

— zalozong przebudowe systemu wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej.

4. Dokumentacja winna by¢ wykonana w wersji papicrowe; i elektronicznej w ilosci:

koncepcja - w 2 egzemplarzach w wersji papierowe] oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej edytowanej i [ egzemplarzu w wersji PDF, _

projekt budowlano-wykonawczy w 4 egzemplarzach w wersji papicrowej oraz w 1 egzemplarzu
w wers]i elektronicznej edytowanej i 1 egzemplarzu w wersji PDF,

kosztorys - w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elekironicznej edytowanej i 1 egzemplarzu w wersji PDF.

5. Warunki wykonania prac projektowych

Prace projektowe nalezy wykona¢ w terminie opisanym w SIWZ .

W trakeie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach pro-
jektowych uwagi i sugestic Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z obowigzujagcymi prze-
pisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy wnioskuje o uwzglednienie ,zagospodarowanie” pozyskiwanej energii do;

3.1.do zasilania agregatu chlodniczego (wentylacja),
3.2.magazynowania w specjalnych akumulatorach (zasobnikach) i pobieranie jej z akumulatoréw

w momencic zapotrzebowania na nig- podigczenia UPS o mocy 6kVA,, zasilajgcego bezprze-
rwowo blok operacyjny w razie awarii zasilania zewngtrznego,

3.3. przekazanie nadwyzki produkowanej energii,
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Wszystkie rozwiazania muszg spelnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg

Prawo Energetyczne oraz Prawo Budowalne a urzgdzenia przewidziane do montazu winny by¢

zgodne z wymaganiami norm oraz potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Przyjete rozwigzania projektowe na ctapie projektu budowlano- wykonawezego muszg zostaé

uzgodnione pod wzglgdem zgodnodei rozwigzan z przepisami i obowigzujacymi standardami z

rreczoznawcami ds. pozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

wymagane uzgodnienia i opinic w zakresie dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany pozy-

ska¢ na whasny koszt , na rzecz Zamawiajacego z wylgczeniem uzgodnien z operatorem sieci,

ktére winny by¢ wydane na bezposredniego uzytkownika —ZOZ Pitczdw.

— W celu wykonania tego zobowigzania Zamawiajacy udziell Wykonawcy stosownego pel-
nomochictwa,

Wykonawea bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, blgdy i braki dostrze-

7one na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, ¢zy nie, i

czy bledy i braki te wystgpowaly na dokumentacji udostgpnionej Wykonawcey przez Zamawia-

jacego.

Wykonawea odpowiada za kompletnosé dokumentacji. W przypadku koniecznosci dokonania
uzupelnien badz zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca niezwlocznie wniesie odpo-
wiednie poprawki.

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane bedg w
systemie SI (zgodnie z 150).

Kosztorys robdt winien byé opracowany na bazie dokumentacji projektowe] 1 przedmiaru, spo-
rzadzonych przez Wykonawce metoda uproszezong wg formuty Wk =Y ij * ¢j. Wyliczone jed-
nostki robot jednorodnych ( ij) winny by¢ podane w uktadzie obiektowym i rodzajowym oraz
scalone wraz z ich cenami jednostkowymi (cj) uwzgledniajacymi wartos¢ robocizny, materia-
16w i pracy sprzgtu.

Sumarvezna warto$é robot wynikajaca z opracowanego kosztorysu nie moze by¢ wicksza od
wartosci oferowanej przez Wykonawce za wykonanic robot budowlanych objctych zada-
niem budowa instalacji fotowoltaicznej.

Wymég opracowania kosztorysu wynika z koniecznosci  poprawnego wypelnienia zobowigzan
wynikajgeych z Regulaminu  Konkursu nr RPSW. 03.03.00-1Z.00-26-157/17 w ramach kidrego
Zamawiajgcy pozyskal dofinasowanie.

Harinonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony na etapie:

» do podpisania umowy - ramowy — zawierajgcy etapy — prace projektowe i roboty budowlane
(przyjecie placu budowy — (planowane) rozpoczecie robdt — zakonczenie robot - przekazanie
do uzytkowania) wraz z kwotami przypisanymi poszezegdlnym etapom,

» 7 chwilg podjecia rob6t- harmonogram szezegblowy — odnoszacy si¢ wszystkich elementow
robét od przyjecia protokolarnego po rozruch i przekazanie do uzytkowania,

= harmonogram dla budowy instalacji PV (ramowy oraz szczegdlowy ) winien byé synchroni-
zowany we wszystkich branzach i powigzany z harmonogramem (ramowym , szczegdlowym )
dla zadania ,termomodernizacja”,

= przy przygotowaniu harmonogramu nalezy w petni uwzglednié:

— czasookres realizacji — rozpoczgeie prac projektowych z dniem podpisania umowy, zakoiicze-

nie calosci (zadanie ,termomodernizacja” i zadanie ,,fotowoltaika” } w terminie 18 miesigey
od dnia podpisania umowy;
1w terminie realizacji umowy Zamawiajgcy przewidzial 1- miesigezny czasookres
wzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg instalacji fotowoltaicznej,

— warunki atmosferyczne moggce mieé zasadniczy wplyw na postep robot,
— tryb ciagly pracy szpitala. Roboty budowlano —instalacyjne generalnie bgda mogtly by¢ pro-

wadzone w godzinach 7-17, w dni powszechne od poniedziatku do soboty. Szczegotowo wa-
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runki i czas realizacji robdt zostang ustalone na etapie sporzadzania harmonogramu SzCZegl-
fowego.

Warunki odbioru prac projektowych:
Dokumentacja podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy - w terminie 7 dni kalendarzowych- akceptuje przekazang dokumentacje na danym
ctapie lub zgtasza do niej uwagi wyznaczajac termin fub sposdb usunigcia —-rozwigzania wniesio-
nych uwag.
— jeden egzemplarz - w wersji papierowej- z akceptacjq Zamawiajgcego stanowié bedzie podstawg do
dalszych prac projektowych, _
Odbibr zaakceptowane] dokumentacji zostanie potwierdzony protokolem odbioru dokumentaciji .
» 7 chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjg niniej-
szej umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego cato$é autorskich praw majgtko-
wych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231z zm.), na warunkach okreslonych w
umowie.
Zamawiajacy w oparciu o kompletng dokumentacjs (z opiniami i uzgodnieniami, pozwole-
niami okre$lonymi przepisami szczegdlnymi) wystepuje o wydanie decyzji zezwalajacych na
prowadzenie robét budowlanych.
x  Wykonawca ofrzyma jeden egzemplarz dokumentacyi wraz kopiq decyzji zezwalajgecej na
prowadzenie robdt budowlanych, niezwlocznie po jej uprawomochieniu sie.-

1.4.2, UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE - roboty budowlane

Zakres robot budowlanych
Przygotowanie terenu budowy: zabezpieczenie terenu wokdt obiektow, zabezpieczente prac na
dachu.
Wykonanie robét budowlanych montazowych instalacyjnych i ogélnobudowlanych zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg, w tym:

» dostawa i montaz calej infrastruktury technicznej: konstrukcje wsporeze; panele, falowniki,

liczniki, rozdzielnice, uktad zdalnego monitoringy ...;
Instalacja wymaga zamontowania na dachach budynkéw A i B zestawu paneli, ¢ we-
wngtry budynku B - w pomiesgezeniu rozdzielni n.n. ( poziom piwnic) urzqdzert do prze-
twarzania, sterowania i pomiaru energii elektrycznej. Wykoncgenie prac musi zawierad
wszystkie aspekty dotyczqce zapewnienia bezpieczeristwa i konserwacji ukiadu.

» wykonanie polaczen instalacyjnych, okablowanie, oraz wykonanie instalacji ochrony odgro-

mowej i przepigciowej instalacji PV,

» wykonanie prac towarzyszacych;

Przeprowadzenie okreslonych przepisami szezegllnymi odbioréw technicznych;
Przeprowadzenie rozruchu technologicznego potwierdzajacego osiagnigeie zalozonych parame-
trow;

Wykonanie dokumentacji powykonawcze] obejmujacej takze wszelkie niezbgdne instrukeje,
Przeprowadzenie szkolen oraz wykonanie instrukeji obslugi w zakresie uzytkowania i eksploat-
acji instalacji fotowoltaicznej (w tym instrukcja p-poz J;

2. Warunki wykonania robét budowlanych
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych bedzie mozliwe po uzyskaniu przez Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizacje robdt budowlanych .Ostateczny termin zakoricze-
nia w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy,
= roboty budowlane prowadzone bedg w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgeego szczegd-
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lowy harmonogram rzeczowo-finansowy budowy instalacji,

= Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania robdt z chwilg podjecia ich reali-
zacji,

»  zaplecze budowy znajdowal si¢ bgdzie na terenie nieruchomosci ZOZ —u polozonej pomigdzy
ulicami Slabskg oraz Republiki Pificzowskiej. Warunki organizacji zaplecza —korzystania z
mediéw zawarto w PFU | termomodernizacja”.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczefistwa pracy, pod nadzorem

0s6b uprawnionych do kierowania robotami.

e w okresie wykonywania przedmiotu zamdwienia w_obiektach szpitala bedzic prowadzona
biezaca dzialalngdé. Wykonawea_bedzie zobowigzany do wykonywania robét budowlanych w
spos6b nie utrudniajgcy jego funkcjonowania .

~— podmioty biorace udzial w procesie inwestycyjnym muszg zachowaé szczegolng
ostroznosé 1 zapewnic¢ bezpieczefistwo zaréwno pacjentom jak i personelowi Szpitala.

— Wykonawca musi uwzgledni¢ codzienne, sprzatanie pomieszczen po wykonanych
robotach budowlanych oraz biezgce usuwanie zanieczyszezei, odpadéw w wyznaczone
miejsce na placu zaplecza budowy.

x  Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw dot. bezpieczenstwa i higieny pra-
cy oraz ochrony zdrowia w trakcie calego procesu prowadzonych prac. Za stosowanie prze-
piséw BHP w tym stosowania sprzgtu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.

Podczas wykommwania instalacji na dachu wystepuje ryzyko upadku z wysokosel ok, 10,0 m oraz
zagrozenie moggeymi spadac z wysoko$ci materiafami (elementami) budowlanymi i narzedziami.
Prace wykonywane na wysokosci - na polaci dachu, ze wzgledu na duze zagrozenie zdrowia i Zycia
pracownikéw nalezy prowadzic ze szczegélng ostroznosciq, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika Budo-
wy w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami. W Dzienniku Budowy, na biezgco doko-
nywane beda wpisy na temat przebicgu robdt oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzg-
cych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci

wykonywania prac budowlanych.
Dziennik budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiafgcey.

Wykonawea we wiasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materialy, maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty i
czynnosci niezbedne do jego wykonania.
Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$é za powierzenie montazu przez uprawnionego
instalatora, ktéry zapwarantuie poprawny montaz oraz speinienie wymogdw dotyezacych bezpie-
czefistwa pracy instalacii w obiekcic i sieci elektroenergetyczne] a takze wymagan gwarancii i re-
kojmi_okre$lonych przez Zamawiajgcego,
—  przez uprawnionego instalatora rozumie sig osobg posiadajaca:
—  wazny certyfikat potwierdzajgcy kwalifikacje do instalowania odnawialnych Zrodet energii

lub
— wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja urzadze,
instalacji i sieci
6. Uzyte materialy musza odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreélonym w ustawic Prawo budowlane, a urzgdzenia przewidziane do monta-
zu winny byé zgodne z wymaganiami norm oraz potwierdzone stosownymi certyfikatami.
 elementy instalacji nalezy montowaé bez ingerencji I modyfikacji gléwnych elementéw
konstrukeyjnych budynkéw — chyba, ze w dokumentacji projektowej przewidziano taka
modyfikacje,
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przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta urzadzeft oraz przepisy
zwigzane i obowiazujgce,
montaz urzadzefi Wykonawca musi dokona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg
dostarczong przez producenta.

— przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej nalezy przeprowadzi¢ stosowne

préby i badania przy udziale przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucji,

— dla kaidego urzadzenia —o ile przepisy szczegolowe tak stamowig- nalezy zalozyé

ksigzke serwisowa.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:
wykonanic instalacji zgodnic z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej,
zalaczenie instalacji pod napigcie oraz zapewnienie wymagan technicznych i eksploatacyj-
ne okreslonych w ustawie Prawo energetyczne, w szezegdlnosci za:

—  bezpieczefistwo funkecjonowania systemu elekiroenergetycznego oraz wspOlpracujacych z

ta siecig urzgdzen lub instalacj,

zabezpieczenie systemu clektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi
niewlasciwag praca przylyczonych urzadzen, instalacji i sieci;

zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalaci i sieci przed uszkodzeniami w przy-
padku awarii lub wprowadzenia ograniczefi w poborze energii;

dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametrow jakosciowych
energii;

spelnianie wymagaft w zakresie ochrony $rodowiska, okreslonych w odrgbnych przepi-
sach;

mozliwo$é dokonywania pomiaréw wielko$ci i parametréw niezbednych do prowadzenia
ruchu sieci oraz rozliczen za energig.

Wykonawea jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbgdnych szkoleit koniecznych do samo-
dzielnego utrzymania instalacji przez Zamawiajgcego co nalezy potwierdzié protokotem.

= protokdt z uczestnictwa w szkoleniu powinien zawiera¢: zakres szkolenia, czas jego realiza-

gji oraz imie i nazwisko osoby/ 0s6b przeszkolonych i osoby/oséb szkolacych,
—  Osoby do szkolenia Zamawigjgey wskaze w uzgodnieniu z Uzytkownikiem z chwilg pod-

Jecia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prowadzenia uslug serwisowych przez okres
5 lat od daty uruchomienia instalacji (bez dodatkowego wynagrodzenia).
— Konservacjq wrzgdsef/systemu powinna zajgé sie firma instalujgea system Iub inna firma, posia-

dajgea koncesje i odpowiednie uprawnienia oraz zatrudnigjgca wykwaliftkowanych i przeszkolo-
nych pracownikow.

Serwisem powinien zajqé sig producent urzqdzes, dystrybutor urzqdzen fub preedstawiciel produ-
centa urzgdzen posiadajgey odpowiednie uprawnienia,

OPIS WYMAGAN W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN  ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH

Przewiduje sie budowe instalacji fotowoltaicznej na polaci dachowej budynku A oraz B. Nalezy
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jednak przewiedzicé mozliwg zmiang lokalizacji instalacji w przypadku, gdy ocena stanu technicznego
dachow bedzie niewystarczajaca dla przewidzianej mocy instalacji.
W przypadku pojawienia sie takiej sytuacji nalezy uzgodni¢ nowg lokalizacje instalacji na innym da-
chu (ewentualnic konstrukeji $cian) jednego z budynkéw nalezacego do kompleksu szpitalnego ZOZ
w Pinczowie.

Instalacja powinna zapewni¢ wytworzenie mocy elektrycziej na poziomie 39.9kWp.

Instalacja wymaga zamontowania na dachu zestawu paneli, a wewnatiz budynku urzadzest do
przetwarzania, sterowania i pomiaru energii elekirycznej. Wykoficzenie prac musi zawieraé wszystkie
aspekty dotyczace zapewnienia bezpieczefstwa i konserwacji uktadu.

PARAMETRY TECHNICZNE KLUCZOWYCH ELEMENTOW INSTALACJ:

Wszystkie urzadzenia winny byc¢ :
= byé fabrycznie nowe — wyprodukowane w zaktadach certyfikowanych wg 1SO9001 1 14001,
w roku kalendarzowym ich montazu na obiektach ZOZ-u w Pificzowie,
v spetniaé wszelkie wymogi zwigzane z ich certyfikacjg i gwarancja,
= instalacja musi by¢ objeta 5-cio letnig gwarancjg wykonania, liczgce od dnia zakoficzenia re-
alizacji calosci umowy,
»  obligatoryjuy okres gwarancji i rekojmi za wady urzadzen (gwarancja produktu) wynosi :
— 15 lat na moduly fotowoltaiczne
—— 8 lat na falowniki/mikrofalowniki
—  51lat na pozostale urzgdzenia,
- dodatkowo moduly fotowoltaiczne muszg gwarantowa¢ 10 lat gwarancji na minimum
90% sprawnosci nominalnej oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej,
—  zapewnia¢ bezpicczenstwo uzytkowe - klasa A/klasa ochrony 11,
" clementy i urzgdzenia musza by¢ oznakowane w taki sposob , by mozliwa byla identyfi-
kacja produktu i producenta.

MODULY FOTOWOLTAICZNE

Na potrzeby instalacji przewiduje si¢ 140 szt. moduldéw o mocy znamionowei 285 Wp kazdy.
Dopuszeza sie stosowanie moduléw o innej mocy nominalnej z zastrzezenicm, Ze tgczna moc da
taczny roczny uzysk energii nie mniejszy niz zakladany oraz rozwigzanie (o zostanie zawarte w do-
kumentacji projektowej.

v pancle stoneczne nalezy instalowa¢ na konstrukeji dachu z zachowaniem szczelnodei pokry-
cia dachowego:

— nie dopuszcza sie konstrukeji wykonanej w calosci ze stali ocynkowanej, wskazane kon-
strukeje ze stali nierdzewnej/aluminiowe,

— konstrukcja winna umozliwié wybér optymalnego kata nastawienia,

konstrukeja winna by¢ przystosowana do miejsca montazu oraz zapewniaé odpowiednic ob-

cigzenia /zakotwienia do konstrukeji.

= wybér sposobu montazu konstrukeji wsporczej pod panele nalezy do projektanta na
etapic koncepcji i winien by¢ synchronizowany z zakresem —docieplenia stropoda-
chéw — opisanym w PFU ,termomodernizacja”,

« lokalizacje pancli nalezy przewidzieé tak aby zachowaé bezpieczne odleglosci wzgledem
istniejgcych elementow zamontowanych na dachu oraz unikaé ich zacienienia,

. rozmieszezenic moduléw na dachu/dachach (ew. Scianach) powinno gwarantowaé do-
step serwisowy i eksploatacyjny do kazdego pojedynczego moduhz.
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Rysunek 1 Proponowany rozklad paneli na dachu budynku A

INWERTY

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania stonecznego w panelach
fotowoltaicznych na energi¢ mozliwag do wykorzystania na potrzeby zasilania odbiornikéw przylaczo-
nych do instalacji elektrycznej nalezy przewidzieé montaz inwerteréw w ilosci i 0 mocy zapewniajg-
cej optymalne parametry przetwarzania. Przewiduje si¢ urzadzenia:
= do zastosowan komercyjnych ,zapewniajgce duze mozliwosci w zakresie elastycznosci i sterowa-

nia,
= beztransformatorowe, o parametrach umozliwiajgcych przylaczenie do trdjfazowej instalacji pradu
przemiennego,

= dokonujgce samoczynnego odcigcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej w przypadku utraty syn-
chronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem wartosci napiecia sieci zewnetrznej,

= posiadajace fabrycznie wbudowane zabezpieczenia: nadpradowe; zwarciowe, przeciwprzepigcio-
we, przed praca na wyspe obcigzeniowy sieci dystrybucyjnej. Dzialanie zabezpieczeil powinno by¢
bezzwloczne lub ze zwloka czasowg ponizej 0,2s.

INSTALACJE DC.

Instalacjg fotowoltaiczng z inwerterem nalezy polaczy¢ za pomocg instalacji DC wykonane;j
przewodami solarnymi z zytami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 4 mm2 w izolacji z kom-
ponentu sicciowanego oraz z podwdjnie izolowang powloka.

Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujgc je do konstrukcji w sposob uniemozliwiajgcy
kontakt z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody ,,plusowy” i ,,minusowy” po-
winny zakresla¢ jak najmniejsza powierzchnig. Poza obszarem moduléw instalacje nalezy ulozy¢ w
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rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. (Trasy kablowe doprowadzi¢ do inwertera zamonto-
wanego w migjscu ustalonym z Inwestorem na etapie koncepeji}
INSTALACJE AC.

Kable/przewody tgczace poszezegblne inwertery z rozdzielnicg gtowng NN obiektu prowadzi¢
w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Nalezy zaprojektowac trasg kablows do migjsca
przylaczenia instalacji i ulozy¢ w niej kable/przewody zgodnie z obecnymi przepisami. (Trase kablo-
wa ostatecznie uzgodnié z Inwestorem, na etapie koncepeji).
ODLACZANIE ELEKTROWNI OD SIECL

Nalezy przewidzieé co najmmniej nastgpujace sposoby odlgczania elekirowni od sieci:

poprzez tacznik w rozdzielnicy gléwnej nn budynku,
poprzez rozkacznik izolacyjny w skrzynce przytgezeniowej inwerterow,
poprzez rozigeznik izolacyjny w skrzynce przytaczeniowej instalacji DC paneii,
gtownym wylacznikiem pozarowym instalacji PV.
UKEAD POMIAROWY,

Wymiane istniejacego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego na uktad dwukierunkowy w ra-
mach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. Nalezy przewidzie¢ licznik energii wy-
tworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

]

[

|

22. WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADA-
JACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIO-
RU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW BU-
DOWLANYCH

Wszystkic materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sig do niniejszych robdt. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakodci, wolne od wad fabrycznych i o dlugie] zywotnosci oraz
wymagajace minimum obslugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie
materialy i dostawy nalezy dostarcza¢ Igcznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budow-
lane. W przypadku materiatéw, ktére zgodnie z wymaganiami maja posiadaé aprobatg techniczna,
kazda dostawa takich materialéw przyjdzie na plac budowy wraz z aprobaty potwierdzajacg w
sposéb jednolity parametry takich materiatéw. Wyroby przemystowe begda dostarczane wraz z
aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prob przeprowadzonych przez pro-
ducenta,

Inspektor Nadzoru dopuszeza do uzycia materialy posiadajace atesty potwierdzajace ich
catkowita zgodno$é z wymaganiami umowy. Jezeli zostanic stwierdzona niezgodnos¢ ich parame-
trow ze specyfikacjami technicznymi, materialy takie i urzadzenia sg odrzucane.

Wykonawea jest odpowiedzialny za zgodnosé materiatow uzytych do wykonania robot
7 wymaganiami dotyczacymi ich ilosci i jakodel,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALE-
CANYCH DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wy-
konywanych robot oraz przy czynnosciach pomochiczych czy w crasie transportu, zatadunku, wyla-
dunku materialow czy sprzgtu. )
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3.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sig tylko takimi érodkami transportu, ktorych

wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakodci transportowanych materialéw i urzgdzen. Srodki
transportu oraz sposéb transportu powinny spelniaé wymagania okreslone przez producentéw urzg-
dzer i materiatow.

transport paneli PV powinien odbywac si¢ z zachowaniem wytycznych producenta, co do spo-
sobu wtozenia i zatadunku oraz iloci jednorazowo transportowanej partii produktow. Panele
PV w trakcie transportu powinny byé odpowiednio zabezpicczone przed przesuwaniem,
uszkodzeniem, zarysowaniem i rozhermetyzowaniem.

transport osprzetu elektrycznego wraz z inwerlerami powinicn odbywac si¢ z zachowaniem
wytycznych producentéw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Mate-
rialy pomocnicze drobne i drobne elementy powinny by¢ do transportu pakowane w wicksze
pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

transport konstrukeji montazowej (stelaze) powinien odbywac sig z zachowaniem wytycznych
producentéw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

prace przeladunkowe elementow instalacji nalezy prowadzié ze szczegdlna ostroznodcig tak,
aby nie doszlo do ich uszkodzenia. Ewentualne skladowanic nalezy zorganizowaé w sposob
gwarantujacy nie powstawanie odksztalcen i uszkodzen.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robé6t i jakos¢ materialdw zapewniajac od-

powiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy

stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw i robdt po-

nosi Wykonaweca.

Roboty budowlane podlegajg :

—— odbiorowi czgéciowemu, w tym odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi koficowemu w tym uruchomienie instalacji PV wraz z przytaczeniem do sieci.

Odbiér czesciowy powinien byé przeprowadzany dia tych elementow lub czgscl instalacji,

do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt,

— odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy,

— z czynnoéci odbioru czgéciowego sporzadza sig protok6t potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnodé ich wykonania z dokumentacja 1 pozytywny wynilc nie-
zbednych badait odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowe-
go, w protokole malezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajagcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czedcio-
wego. Protokét z odbioru czgéciowego zostanie whaczony do Dziennika Budowy.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

ich ilogci, jakoci wraz z  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na urytkowanie w frybie

przepis6éw ustawy Prawo budowlane,

»  podstawowym dokumentem z dokonania odbioru kofcowego robdt jest bezusterkowy
Protokdl Odbioru Koncowego,

»  gotowosé do odbioru koficowego Wykonawea stwierdza wpisem do Dziennika Budo-
WY,

— potwierdzenie gotowosci przez Inspektora Nadzoru upowaznia Wykonawcg do pisem-

nego powiadomienia Zamawiajgcego do podjgeia czynnosei odbiorowych.
— do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowiazany dolgezy¢ dokumentacij¢
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powykonawczg

odbioru koficowego Zamawiajacy dokonuje z chwilg

zakoficzenia robot budowlano- konstrukcyjno-instalacyjnych i wykofiezeniowych przy
instalacji tacznie z wykonaniem prac porzgdkowych,
gdy rozruch technologiczny potwierdzil osiagnigcie zatozonych parametréw produko-
wanej energii elektrycznej,
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, opracowanej przy zacho-
waniu przepisow Prawa Budowlanego i zawierajgcej:
Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy/kierownika robot;
- opracowania projektowe odzwierciedlajgce stan faktyczny,
— protokoly odbioru technicznego okreslone odrgbnymi przepisami szczegblnymi,
— dokumentacje zgloszeniowg przylgczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz
dokumentem zalgczenia instalacji pod napigcie,
— wykaz wbudowanych urzadzen wymagajacych przegladow serwisowych wraz ksigz-
kami serwisowymi oraz kopia umowy ,.serwisowej”,
— dokument przeniesienia cafodci praw autorskich do licencji i oprogramowai aplika-
cyjnych,
- instrukcje uzytkowania i eksploatacji elementéw instalacji, atesty i certyfikaty,
— dokumentacje potwierdzajgea przeszkolenic wskazanych pracownikow uzytkownika,
— ksigzki serwisowe urzadzen wraz z ich wykazem,
— dokument utylizacji odpadéw budowlanych.
Dokument moze byé dolgczony do dokumentacji powykonawczej ,, termomodernizacii” o ile
stanowié bedzie dokument wspélny.
Dokumentacje dot. zarzgdzania energig stanowié bedzie element dokumentacji powykonaw-
czej zadania ‘termomodernizacja®.

= Dokumentacje powykonawcza nalezy przygotowaé i przekaza¢ Zamawiajgeemu w 2 egz. w
wersji papierowe] 1 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.). Dokumentacja winna by¢
podpisana przez kierownika robot / kierownika budowy a takze inspektora nadzoru.

x Instrukeje uzytkowania i eksploatacji winny obejmowaé wszystkie elementy instalacji.
Instrukeje, zgodnie z Polskg Norma, musza by¢ opracowane w jezyku polskim i zawieral
szezegdlowe informacje na temat:

Projekt:

instalacji (parametréw technicznych, otoczenia pracy, sposobu instalacji i montazu, za-
stosowanych paneli, inwerterow oraz pozostatych elementow uktadu, zasad i warunkéw
wspolpracy z innymi wrzgdzeniami, zasad i warunkéw wspolpracy z siecig elektroenerge-
tyczng ),

eksploatacji ( procedure weryfikacji poprawnosci dzialania sytemu, sposob dziatania, try-
by pracy, wspdipraca ruchowa z Operatorem, obstuga biezaca)

konserwacji (okres ,czas i zakres wykonywania konserwacji urzadzenia, uprawnienia
oraz wymogi dotyczace oséb przeprowadzajacych konserwacie, plan przegladow);
serwisu i naprawy ( procedurg postepowania na wypadek awarii, warunki serwisu i na-
prawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po czasie
trwania okresu gwarancyjnego),

zawarte w instrukeji zalecenia nie mogg by¢ sprzeczne z normami branzowymi 1 krajo-
wymi.

informacje dotyczace eksploatacji majg dokladnie opisywad czynnosci codziennej obstu-
gi, z dokfadnym uwzglednieniem wszystkich trybow pracy oraz programowania urzgdze-
nia/systemu w rym dzialania podczas uszkodzenia urzgdzenia a przed zainicjowaniem
czymmoéei naprawcezych,

str. 17
LPopravwa efekivienosel energelveznef zeyhorsystanien adnavialayvels Zradel energii obickicw
Zespoly Qpieki Zdrowoine] ~szpitala poriaiovegow Pinczowie”

PFU - Budowa instalaci fotoweltaiczne] o mocy 39,9 KW




CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAM’[ERZENLA’BUDOWLANEGO
7. WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonanie robét nie zmieni funkeji i przeznaczenia budynkow. Projektowana inwestycja nie pogor-
szy warunkéw nieruchomosci sgsiednich. Instalacja nie zawiera dodatkowej przestrzeni, nie ma
wplywu na dotychczasowy uklad przestrzenny najblizszego otoczenia.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYS-
PONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomogeig na ktorej bedzie
realizowana inwestycja. Oéwiadczenie Zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomosécia na cele bu-
dowlane bedzie dotaczone do dokumentacji zezwalajgcej na prowadzenie robot budowlano-
instalacyjnych objetych niniejszym PFU.

3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsigwzigc mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na érodowisko w my$l Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgeo oddzialywac na érodowisko. Ogniwa fotowoltaiczne nie
oddziatywaja negatywnie na ludzi i zwierzgta, nie emitujg hatasu.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego oddzialywania na obszary prawnie chronione. Teren inwestycji
polozony jest poza granicami: Zespotu Parkow Krajobrazowych “Ponidzia”; Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakéw ,,Dolina Nidy” PLB260001; Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidzian-
ska PLH 260003.

4. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

70Z Pifhczow zlokalizowany jest w obrebie staromiejskiego uktadu urbanistycznego , wpisanego do
rejestru zabytkéw m. Pificzowa. Zamawiajacy pozyskat wstepng opinie dopuszezajaca montaz -
budowe instalacji solarnej na dachu budynkow A, B. Inwestycja wymaga uzyskania ,, pozwolenia na
podejmowanie innych dzialai zwigzanych z obszarem lub obiektem zabytkowym”, wydang przez
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Kielcach.

5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONA-
NIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy powszechnie obowigzujgce, przepisy lokalne
oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

Przywolane w niniejszym PFU przepisy nalezy stosowaé zgodnie ze stanem prawnym obo-
wigzujgeym w trakeie skladania oferty a takze w trakcie jej realizacji.

W szezegdlnosei Wykonawcea bedzie przestrzegal przepisow wynikajacych z nastepujgcych
aktow prawnych:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz, U. z2019 r. poz. 11186,);
__ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t,j. Dz. U. 22019 r. poz. 755);
— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389);
str. 18
Projekt: ,.Poprawa efekivwnosci energetveznej z wykorzystaniem odnawialinych Zrodel energii obiekichy
Zespolu Opicki Zdrowotnej - szpitala powiatowego w Piticzowie”

PFU - Budowa instalacji fotowoliaicznej o moey 39,9 kW




—_ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 1. poz.1843);

_ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2019r. poz.1396);

— Ustawa z dnia 18 lipca 2002 1. 0 zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2002 nr 143 poz. 1196).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; (t.j. Dz. U. 2019 1. poz. 1065);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004r. w/s szezegdlowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz.1129);

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935 ),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawic bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719z pézn.
zmianami);

—  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim po-
winny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dzialalno$é leczniczg (Dz. U.
2019, poz.595);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacych bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

CZESC GRAFICZNA
1. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja projektowa budynkow szpitala, sporzgdzang na potrzeby
jego budowy — w wersji papierowej — wymieniong w programie funkcjonalno —uzytkowym
,termomodernizacja”,
2. Zalacznik dolgczony do niniejszego PFU:
= serwis zdjeciowy - dachy A i B
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Zespolu Opieki Zdrowomnej —szpitala powiatiwego w Piticzenvie ™

PI'U - Budowa instalacji fotowoltaicznej o moey 39,9 kW
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- SERWIS ZDJECIOWY — DACHY A i B
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