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Uwaga 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

 

Załącznik zamienny nr 11 do SWZ –  PiPR.IV.0272.10.2023 

Pieczęć Wykonawcy / Dane Wykonawcy: 

……………… dn. …………………………2023 roku. 

 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do złożenia oferty 

……………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: .…/ …………………… Numer faksu: .…/ ......................................... 

Numer REGON: ..........................................Numer NIP: ............................................. 

Adres kontaktowy e-mail: …………………………………………………………………. 

 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH PRZEBUDOWY BUDYNKU D 

FUNKCJONALNIE I TECHNOLOGICZNIE POWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM  

ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ 

 

 
1. Do kalkulacji ceny ofertowej w zakresie robót budowlanych  zastosowano następujące stawki 

oraz narzuty: 

⎯ stawka roboczogodziny Rg – …… zł/godz. 

⎯ koszty pośrednie   Kp - ……. %R, S 

⎯ zysk    Z – …..% (R+Kp(R),S+Kp(s)) 

2. Niezależnie od wymienionego poniżej zakresu Wykonawca w kosztach elementu winien 

uwzględnić wszelkie koszty wynikający z technologii i organizacji pracy poszczególnych czyn-

ności.  

3. Zamawiający oczekuje -dla kosztorysu ofertowego- podanie sumarycznej wartości netto- brutto 

dla poszczególnych pozycji  np.  rozbiórki  1000 ,00zł netto brutto VAT 23 % 1230,00zł oraz po-

danie sumarycznej wartości  liczbowo oraz słownie. 

 

 

ELEMENTY KOSZTORYSU OFERTOWEGO 

 

1. ROZBIÓRKI - niski i wysoki parter  za wyłączeniem pomieszczeń cateringu, działu farmacji Inter-

card -obszary oznaczone na załączniku graficznym kolorem zielonym, niebieskim z uwagą  kolor fio-

letowy 

⎯ rozbiórki ścianek, demontaż stolarki zewnętrznej,  demontaż stolarki wewnętrznej, wykucia 

ościeżnic, skucia oblicowań ściennych, zerwanie posadzek wraz z cokolikami, rozbiórka sufi-

tów podwieszonych, demontaż istniejących central wentylacyjnych z ich osprzętem – demontaż 

instalacji wewnętrznych  wraz utylizacją materiału z rozbiórek 

⎯ demontaż kanałów wentylacyjnych  istniejącej wentylacji mechanicznej – magazynowanie w 

kontenerze wskazanym przez Zamawiającego  

⎯ demontaż grzejników i opraw oświetleniowych – do przekazania użytkownikowi,  

⎯  demontaż dźwigu – urządzenia do przekazania użytkownikowi,  
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2. ROBOTY BUDOWLANE I niski i wysoki parter  za wyłączeniem pomieszczeń cateringu, działu 

farmacji Intercard 

⎯ roboty naprawcze/ uzupełnienia ścian po wyburzeniu, zamurowania otworów w ścianach ist-

niejących (cegła);  uzupełnienie tynków po skuciu oblicowań ściennych – tynki cementowe II 

kat.; wyrównanie podłoży po skuciu posadzek; wykonanie przesklepień otworów w stropach 

po rozbiórce kanałów wentylacyjnych,  

⎯ ścianki działowe konstrukcyjne nowe cegła;   

⎯ ścianki działowe: nowe ścianki z płyt g-k,  

⎯ wykończenia ścian : powyżej oblicowań -zeskrobanie starej farby; na całości gruntowanie np. 

Cersit CT17, w pomieszczeniach mokrych izolacje w płynie przeciwwilgociowe, licowanie 

ścian płytkami (wg założeń wykazie pomieszczeń); gładzie gipsowe klatek schodowych oraz 

pomieszczeń technicznych/ brudowniki, magazyny - jednowarstwowe, pozostałe pomieszcze-

nia  dwuwarstwowe; dwukrotne malowanie farbami wszystkich powierzchni (wg założeń wy-

kazie pomieszczeń);  

⎯ na ścianach we wszystkich ciągach komunikacyjnych poziomych głównych dostępnych dla 

pacjentów należy zamocować odbojnice wg opisu w PFUż., 

⎯ przegrody w pomieszczeniach kinezy- i fizykoterapii, 

⎯ ścianka przeszklona; 

⎯ stropy:  konstrukcja pod strop powieszony-pomieszczenie kuchni właściwej;  stropy między 

piętrowe po demontażu windy; 

⎯ sufity powieszone systemowe, modularne z płyt g-k dedykowane do służby zdrowia wg opisu 

w PFUż., 

⎯ sufity wykończenie:  wszystkie powierzchnie stropowe -  zeskrobanie starej farby; gruntowanie 

np. Cersit CT17, w pomieszczeniach mokrych izolacje w płynie przeciwwilgociowe, gładzie 

gipsowe -w pomieszczeniach technicznych/ brudowniki, magazyny - jednowarstwowe, pozo-

stałe pomieszczenia gładź dwuwarstwowa; sufity podwieszane (lokalne zabudowania) wg 

opisu w PFUż.; malowanie: jednokrotne pod sufity podwieszane oraz dwukrotne pozostałej 

powierzchni, 

⎯ posadzki: warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej, izolacje przeciwwilgociowe w 

pomieszczeniach mokrych, ułożenie wykładzin pcv (w tym antystatyczne) wraz z cokolikami; 

⎯ stolarka: dostawa i montaż  drzwi zewnętrznych szt.1 (120); dostawa i montaż  drzwi we-

wnętrznych  wejściowych na oddział rehabilitacji  i OIOM-u wg proj. technologii (od obu kla-

tek); dostawa i montaż  drzwi do OIOM-u; dostawa i montaż drzwi do pokoi, łazienek po-

mieszczeń technicznych;  

⎯ parapety- zgodnie z PFUż.; 

⎯ stropodach: wymiana świetlików szt.5, demontaż świetlików dachowych szt.3 wraz wypełnie-

niem powstałej przestrzeni stropodachowej; wypełnienie przestrzeni powstałej po kanałach 

wentylacyjnych,  pokrycie, odprowadzenie wód,  wg. PFUż, 

⎯ inne: roboty konstrukcyjne opisane w dokumentacji przebudowy wentylacji mechanicznej w 

tym wzmocnienia, ściana oddzielenia ppoż.; zapewnienie wentylacji grawitacyjnej (przebudo-

wa / budowa kanałów wentylacyjnych);zapewnienie drożności kanałów wentylacyjnych w po-

ziomie piętra; 

3. ROBOTY BUDOWLANE II - pomieszczenia cateringu, działu farmacji Intercard, administracji, 

piwnic 

⎯ catering: dostawa i montaż  drzwi zewnętrznych szt.2 (90+120); dostawa i montaż  drzwi we-

wnętrznych – korytarz (01) / szyb (D013) (obustronnie) - pomieszczenia cateringu, 
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⎯ dział farmacji: dostawa i montaż  drzwi zewnętrznych szt.1(90), dostawa i montaż  drzwi we-

wnętrznych (oddzielających pomieszczenia  działu od ciągu komunikacyjnego doń przyległego); 

⎯ przywrócenie stanu istniejącego w pomieszczeniach cateringu i działu aptecznego w przypadku 

koniecznej działań związanych z realizacją robót  np. instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych) 

czy naprawą stropu w przypadku naruszenia związanego z wyburzeniami w poziomie wysokie-

go parteru, 

 

4. ROBOTY INSTALCYJNE I 

⎯ instalacja wodno -kanalizacyjna (zgodnie z PFUż.) – demontaż instalacji z wyłączeniem insta-

lacji  wewnętrznej cateringu, działu farmacji i administracji, wykonanie nowych pionów i roz-

prowadzeń dla obsługi nowych funkcji i pomieszczeń;  wyposażenie w tzw. biały montaż ła-

zienek/sanitariatów; wykonanie „rozdziału” wody zimnej i ciepłej  wraz z opomiarowaniem 

dla pomieszczeń cateringu i działu farmacji, 

⎯ instalacja c.o. (zgodnie z PFUż) wykonanie nowych podejść wraz z montażem nowych grzej-

ników, 

⎯ instalacja hydrantowa - zgodnie z PFUż.- wymiana szafek z osprzętem w całym budynku;  

⎯ instalacja gazów medycznych - zgodnie z PFUż.- doprowadzenie instalacji tlenu, próżni, sprę-

żonego powietrza z podziałem na strefy z wyposażeniem w SZKA, doprowadzeniem do po-

szczególnych pomieszczeń,  

⎯ instalacje elektryczne i teletechniczne – (zakres zgodnie z PFUż.) demontaż instalacji istnieją-

cej (poziom niskiego wysokiego parteru); wykonanie nowych instalacji OIOM2 ; oddział re-

habilitacji (wykucia bruzd, układanie rur winidurowych p/t, wciąganie przewodów kabelko-

wych, montaż opraw oświetleniowych, gniazd, puszek dla przebudowy rozdzielnic piętrowych 

(wszystkie kondygnacje);wykonanie zabezpieczenia UPS, instalacji oświetleniowej; 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, zasilania urządzeń 

specjalistycznych, instalacje przyłóżkowe, instalacje ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, - instalację wyrównawczą, - ochronę przeciwprzepięciową, instalacja sygnali-

zacji p.poż  z osprzętem i wpięciem do centrali; system przyzywowy, kontroli dostępu, oka-

blowania strukturalnego, podłączenia dla wentylacji mechanicznej dla całości, opomiarowanie 

dla cateringu; 

5. ROBOTY INSTALCYJNE II 

⎯ wentylacja mechaniczna – zgodnie z załącznikiem  - projektem wentylacji -obejmuje wentyla-

cję dla oddziału rehabilitacji, oddziału OIOM 2 (nowego) oraz istniejącego (pomieszczenia 

C0.1-C0.8); 

⎯ wentylacja mechaniczna – dział farmacji do zaprojektowania i wykonania, jako odrębną, bez 

włączenia do rozwiązania objętego projektem przebudowy wentylacji, stanowiącym załącznik 

do SWZ, 

6. MODERNIZACJA  STACJI SPRĘZAREK  

7. MOSTY MEDYCZNE DO OIOM2 

8. Załącznik graficzny – określenie obszarów funkcjonalnych  

 

 

 

 

Sporządziła: 

Małgorzata Dymek  






